



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VARRIÇÃO DE AVENIDAS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM	LOCAL	TRECHO	UND.	COMP.	OCORRENCIAS / SEMANA	COMPRIMENTO VARRIÇÃO
1	AV. JK	AV. NS - 02 ATÉ AV. NS - 04	M	2.353,50	3	7.060,50
2	AV. JK	AV. NS - 04 ATÉ AV. NS-06	M	2.275,17	3	6.825,51
3	AV. JK	AV. NS - 06 ATÉ AV. NS-08	M	2.335,47	3	7.006,41
4	AV. JK	AV. NS - 08 ATÉ AV. NS-10	M	2.795,28	3	8.385,84
5	AV. JK	AV. NS-10 ATÉ TO-050	M	3.089,88	3	9.269,64
6	AV. JK	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03	M	2.405,94	3	7.217,82
7	AV. JK	AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05	M	2.007,64	3	6.022,92
8	AV. JK	AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07	M	2.275,24	3	6.825,72
9	AV. JK	AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09	M	1.656,06	3	4.968,18
10	AV. JK	AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15	M	1.615,55	3	4.846,65
11	AV. JK	AV. NS-15 ATÉ INICIO DA PONTE	M	2.041,77	3	6.125,31
12	AV. LO-02	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	2.343,18	1	2.343,18
13	AV. LO-02	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.741,17	1	2.741,17
14	AV. LO-02	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03	M	2.364,22	1	2.364,22
15	AV. LO-02	AV. NS-05 ATÉ NS-15 (excluindo trecho sem pavimentação)	M	1.499,71	1	1.499,71
16	AV. LO-04	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.691,45	1	2.691,45
17	AV. LO-04	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-3	M	2.394,39	1	2.394,39
18	AV. LO-04	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04	M	2.216,45	1	2.216,45
19	AV. LO-04	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06	M	2.262,49	1	2.262,49
20	AV. LO-04	AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08	M	2.583,46	1	2.583,46
21	AV. LO-04	AV. NS-08 ATÉ AV. NS-10	M	2.808,79	1	2.808,79
22	AV. LO-04	AV. NS-10 ATÉ PROX. TO-050 (Final do asfalto)	M	1.415,71	1	1.415,71
23	AV. LO-06	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03	M	1.769,74	1	1.769,74
24	AV. LO-08	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	2.438,59	1	2.438,59
25	AV. LO-08	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	1.978,80	1	1.978,80
26	AV. LO-08	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03	M	1.633,34	1	1.633,34
27	AV. LO-08	AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05	M	1.264,47	1	1.264,47
28	AV. LO-08	AV. NS-5 ATÉ AV. NS-15	M	989,21	1	989,21
29	AV. LO-10	RUA NS-A ATÉ AV. NS-1	M	311,88	1	311,88
30	AV. LO-10	AV. NS-1 ATÉ AV. NS-3	M	2.637,99	1	2.637,99
31	AV. LO-10	AV. NS-3 ATÉ AV. NS-5	M	1.860,08	1	1.860,08
32	AV. LO-10	AV. NS-5 ATÉ AV. NS-15	M	2.097,34	1	2.097,34
33	AV. LO-10	AV. NS-15 ATÉ A PRAIA	M	1.341,86	1	1.341,86
34	AV. LO-12	TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	2.673,01	1	2.673,01
35	AV. LO-12	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08	M	2.072,37	1	2.072,37
36	AV. LO-12	AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06	M	2.938,39	1	2.938,39
37	AV. LO-12	AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04	M	1.893,33	1	1.893,33
38	AV. LO-12	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	1.506,70	1	1.506,70
39	AV. LO-12	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.811,05	1	2.811,05
40	AV. LO-12	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03	M	1.923,07	1	1.923,07
41	AV. LO-12	AV. NS-03 ATÉ AV. NS-05	M	1.546,47	1	1.546,47
42	AV. LO-12	AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15	M	1.515,16	1	1.515,16
43	AV. LO-14	PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	1.313,00	1	1.313,00
44	AV. LO-14	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08	M	1.328,67	1	1.328,67
45	AV. LO-14	AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06	M	1.492,79	1	1.492,79
46	AV. LO-14	AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02	M	1.624,27	1	1.624,27
47	AV. LO-14	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	1.603,02	1	1.603,02
48	AV. LO-14	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05	M	1.625,33	1	1.625,33
49	AV. LO-14	AV. NS-05 ATÉ AV. NS-15	M	1.804,56	1	1.804,56
50	AV. LO-16	AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06	M	1.413,56	1	1.413,56
51	AV. LO-16	AV. NS-06 ATÉ AV. NS-02	M	1.370,79	1	1.370,79
52	AV. LO-16	AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTÔNIO SEGURADO	M	840,94	1	840,94
53	AV. LO-01	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	2.373,85	1	2.373,85
54	AV. LO-01	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.787,74	1	2.787,74
55	AV. LO-01	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03	M	2.374,77	1	2.374,77
56	AV. LO-03	TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	2.786,99	1	2.786,99
57	AV. LO-03	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08	M	2.645,57	1	2.645,57
58	AV. LO-03	AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06	M	2.276,14	1	2.276,14
59	AV. LO-03	AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04	M	2.258,58	1	2.258,58
60	AV. LO-03	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	2.264,84	1	2.264,84
61	AV. LO-03	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.899,39	1	2.899,39
62	AV. LO-03	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-03	M	2.479,08	1	2.479,08
63	AV. LO-03	AV. NS-15 ATÉ AV. ORLA	M	1.903,37	1	1.903,37
64	AV. LO-05	AV. TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	2.501,14	1	2.501,14
65	AV. LO-05	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-08	M	2.075,27	1	2.075,27
66	AV. LO-05	AV. NS-08 ATÉ AV. NS-06	M	2.329,84	1	2.329,84
67	AV. LO-05	AV. NS-06 ATÉ AV. NS-04	M	2.290,53	1	2.290,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VARRIÇÃO DE AVENIDAS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM	LOCAL	TRECHO	UND.	COMP.	OCORRENCIAS / SEMANA	COMPRIMENTO VARRIÇÃO
68	AV. LO-05	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	2.376,55	1	2.376,55
69	AV. LO-05	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.916,78	1	2.916,78
70	AV. LO-05	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05	M	2.381,35	1	2.381,35
71	AV. LO-05	AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07	M	2.128,99	1	2.128,99
72	AV. LO-05	AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09	M	1.941,58	1	1.941,58
73	AV. LO-05	AV. NS-09 ATÉ AV. NS-15	M	1.772,00	1	1.772,00
74	AV. LO-07	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-04	M	1.519,35	1	1.519,35
75	AV. LO-07	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-06	M	1.589,10	1	1.589,10
76	AV. LO-07	AV. NS-06 ATÉ AV. NS-08	M	2.680,83	1	2.680,83
77	AV. LO-09	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.962,34	1	2.962,34
78	AV. LO-09	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05	M	1.495,00	1	1.495,00
79	AV. LO-09	AV. NS-05 ATÉ AV. NS-07	M	2.507,95	1	2.507,95
80	AV. LO-09	AV. NS-07 ATÉ AV. NS-09	M	1.746,33	1	1.746,33
81	AV. LO-09	AV. NS-09 ATÉ AV. NS-11	M	1.066,83	1	1.066,83
82	AV. LO-09	AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15	M	735,71	1	735,71
83	AV. LO-11	AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2	M	2.422,45	1	2.422,45
84	AV. LO-11	AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1	M	2.849,60	1	2.849,60
85	AV. LO-11	AV. NS-1 ATÉ AV. NS-5	M	3.026,13	1	3.026,13
86	AV. LO-11	AV. NS-5 ATÉ AV. NS-7	M	2.449,73	1	2.449,73
87	AV. LO-11	AV. NS-7 ATÉ AV. NS-9	M	2.924,22	1	2.924,22
88	AV. LO-11	AV. NS-9 ATÉ AV. NS-11	M	1.924,95	1	1.924,95
89	AV. LO-11	AV. NS-11 ATÉ AV. NS-15	M	1.644,89	1	1.644,89
90	AV. LO-13	PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	922,15	1	922,15
91	AV. LO-13	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04	M	1.871,93	1	1.871,93
92	AV. LO-13	AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02	M	1.567,11	1	1.567,11
93	AV. LO-13	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	3.022,45	1	3.022,45
94	AV. LO-13	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05	M	1.818,08	1	1.818,08
95	AV. LO-15	PROX. TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	3.034,26	1	3.034,26
96	AV. LO-15	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4	M	2.732,16	1	2.732,16
97	AV. LO-15	AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2	M	2.248,92	1	2.248,92
98	AV. LO-15	AV. NS-2 ATÉ AV. NS-1	M	3.033,91	1	3.033,91
99	AV. LO-19	TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	2.874,41	1	2.874,41
100	AV. LO-19	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04	M	2.590,73	1	2.590,73
101	AV. LO-19	AV. NS-4 ATÉ AV. NS-02	M	2.425,13	1	2.425,13
102	AV. LO-19	AV. NS-2 ATÉ AV. NS-01	M	2.692,84	1	2.692,84
103	AV. LO-19	AV. NS-1 ATÉ AV. NS-05	M	2.160,52	1	2.160,52
104	AV. LO-19	AV. NS-5 ATÉ AV. NS-05 B	M	1.182,25	1	1.182,25
105	AV. LO-19	AV. NS-5 B ATÉ AV. NS-07 B	M	1.085,23	1	1.085,23
106	AV. LO-19	AV. NS-7 B ATÉ AV. NS-07	M	1.126,61	1	1.126,61
107	AV. LO-19	AV. NS-7 ATÉ AV. NS-09	M	1.731,54	1	1.731,54
108	AV. LO-21	TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	1.266,88	1	1.266,88
109	AV. LO-21	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-4	M	1.804,57	1	1.804,57
110	AV. LO-21	AV. NS-4 ATÉ AV. NS-2	M	1.526,13	1	1.526,13
111	AV. LO-21	AV. NS-2 ATÉ AV. NS-5	M	4.958,51	1	4.958,51
112	AV. LO-23	TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	1.931,81	1	1.931,81
113	AV. LO-23	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04	M	1.780,12	1	1.780,12
114	AV. LO-23	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	1.611,39	1	1.611,39
115	AV. LO-23	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.716,86	1	2.716,86
116	AV. LO-23	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05	M	2.892,10	1	2.892,10
117	AV. LO-23	AV. NS-05 ATÉ AV. NS-05-B	M	1.232,29	1	1.232,29
118	AV. LO-25	TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	1.742,65	1	1.742,65
119	AV. LO-25	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04	M	1.731,99	1	1.731,99
120	AV. LO-25	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	1.483,98	1	1.483,98
121	AV. LO-25	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.630,89	1	2.630,89
122	AV. LO-25	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05	M	3.082,23	1	3.082,23
123	AV. LO-25	AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-05B	M	944,24	1	944,24
124	AV. LO-27	TO-050 ATÉ AV. NS-10	M	3.254,57	1	3.254,57
125	AV. LO-27	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04	M	2.785,78	1	2.785,78
126	AV. LO-27	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	2.389,22	1	2.389,22
127	AV. LO-27	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.920,43	1	2.920,43
128	AV. LO-27	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05	M	3.165,52	1	3.165,52
129	AV. LO-29	AV. NS-10 ATÉ AV. NS-04	M	2.929,35	1	2.929,35
130	AV. LO-29	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	2.329,33	1	2.329,33
131	AV. LO-29	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	2.606,82	1	2.606,82
132	AV. LO-29	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05	M	1.772,61	1	1.772,61
133	AV. LO-29	AV. NS-05 ATÉ PROX. AV. NS-5 B	M	870,46	1	870,46
134	AV. LO-31	AV. NS-04 ATÉ AV. NS-02	M	2.492,43	1	2.492,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VARRIÇÃO DE AVENIDAS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM	LOCAL	TRECHO	UND.	COMP.	OCORRENCIAS / SEMANA	COMPRIMENTO VARRIÇÃO
135	AV. LO-31	AV. NS-02 ATÉ AV. TEOTONIO	M	1.592,25	1	1.592,25
136	AV. LO-31	AV. NS-01 ATÉ AV. NS-05	M	2.187,68	1	2.187,68
137	AV. LO-31	AV. NS-05 ATÉ AV. -NS-05 B	M	2.171,03	1	2.171,03
138	AV. LO-31	AV. NS-05 B ATÉ AV. PARQUE	M	796,12	1	796,12
139	AV. LO-33	AV. NS-02 ATÉ AV. NS-01	M	1.806,39	1	1.806,39
141	NS-08	LO 16 - LO 14	M	1.032,81	1	1.032,81
142	NS-08	LO 14 - LO 12	M	979,65	1	979,65
143	NS-08	LO 12 - LO 04	M	1.220,01	1	1.220,01
144	NS-08	LO 04 - AV. JK	M	2.454,87	1	2.454,87
145	NS-08	AV. JK - LO 03	M	3.096,76	1	3.096,76
146	NS-08	LO 03 - LO 05	M	2.373,81	1	2.373,81
147	NS- 04	LO 07 - LO 05	M	1.983,98	1	1.983,98
148	NS- 04	LO 03 - LO 05	M	2.328,10	1	2.328,10
149	NS- 04	LO 01 - LO 03	M	1.339,29	1	1.339,29
150	NS- 04	AV. JK - LO 01	M	1.427,62	1	1.427,62
151	NS- 04	LO 02 - AV. JK	M	1.428,39	1	1.428,39
152	NS- 04	LO 04 - LO 02	M	1.308,06	1	1.308,06
153	NS- 04	LO 08 - LO 04	M	1.250,71	1	1.250,71
154	NS- 04	LO 12 - LO 08	M	1.398,70	1	1.398,70
155	NS- 04	LO 09 - LO 11	M	366,66	1	366,66
156	NS- 04	LO 11 - LO 13	M	2.755,28	1	2.755,28
157	NS- 04	LO 13 - LO 15	M	2.627,86	1	2.627,86
158	NS- 04	LO 15 - LO 19	M	2.581,44	1	2.581,44
159	NS- 04	LO 19 - LO 21	M	2.509,18	1	2.509,18
160	NS- 04	LO 21 - LO 23	M	2.509,18	1	2.509,18
161	NS- 04	LO 23 - LO 25	M	2.519,17	1	2.519,17
162	NS- 04	LO 25 - LO 27	M	2.591,55	1	2.591,55
163	NS- 04	LO 27 - LO 29	M	2.519,17	1	2.519,17
164	NS- 04	LO 29 - LO 31	M	2.580,47	1	2.580,47
165	NS- 02	LO 16 - LO 14	M	749,00	1	749,00
166	NS- 02	LO 14 - LO 12	M	2.068,66	1	2.068,66
167	NS- 02	LO 12 - LO 08	M	1.251,14	1	1.251,14
168	NS- 02	LO 08 - LO 04	M	1.588,33	1	1.588,33
169	NS- 02	LO 04 - LO 02	M	1.337,41	1	1.337,41
170	NS- 02	LO 02 - AV. JK	M	1.329,13	1	1.329,13
171	NS- 02	AV. JK - LO 01	M	1.369,21	1	1.369,21
172	NS- 02	LO 01 - LO 03	M	1.233,17	1	1.233,17
173	NS- 02	LO 03 - LO 05	M	2.327,89	1	2.327,89
174	NS- 02	LO 05 - LO 09	M	2.734,90	1	2.734,90
175	NS- 02	LO 09 - LO 11	M	2.736,28	1	2.736,28
176	NS- 02	LO 11 - LO 13	M	2.807,30	1	2.807,30
177	NS- 02	LO 13 - LO 15	M	2.578,24	1	2.578,24
178	NS- 02	LO 15 - LO 19	M	1.235,57	1	1.235,57
179	NS- 02	LO 19 - LO 21	M	1.183,77	1	1.183,77
180	NS- 02	LO 21 - LO 23	M	1.197,62	1	1.197,62
181	NS- 02	LO 23 - LO 25	M	1.164,63	1	1.164,63
182	NS- 02	LO 25 - LO 27	M	1.238,69	1	1.238,69
183	NS- 02	LO 27 - LO 29	M	2.422,83	1	2.422,83
184	NS- 02	LO 29 - LO 31	M	2.463,90	1	2.463,90
185	NS - 06	AV. LO 16 A AV. LO 14	M	1.271,00	1	1.271,00
186	NS - 06	AV. LO 14 A AV. LO 12	M	1.297,83	1	1.297,83
187	NS - 06	AV. LO 04 A AV. JK	M	3.259,56	1	3.259,56
188	NS - 06	AV. JK A AV. LO 03	M	3.155,74	1	3.155,74
189	NS - 06	AV. LO 03 A AV. LO 05	M	2.357,05	1	2.357,05
190	NS - 06	AV. LO 05 A AV. LO 07	M	1.769,80	1	1.769,80
191	NS - 05	AV. NS 01 A AV. LO 14	M	2.423,80	1	2.423,80
192	NS - 05	AV. LO 14 A AV. LO 12	M	2.742,02	1	2.742,02
193	NS - 05	AV. LO 12 A AV. LO 10	M	4.517,55	1	4.517,55
194	NS - 05	AV. LO 10 A AV. LO 08	M	2.842,75	1	2.842,75
195	NS - 05	AV. LO 08 A AV. LO 06	M	-	1	-
196	NS - 05	AV. LO 06 A AV. LO 04	M	-	1	-
197	NS - 05	AV. LO 04 A AV. LO 2A	M	-	1	-
198	NS - 05	AV. LO 2A A AV. JK	M	1.637,27	1	1.637,27
199	NS - 05	AV. JK A AV. LO 03	M	-	1	-
200	NS - 05	AV. LO 03 A AV. LO 05	M	-	1	-
201	NS - 05	AV. LO 05 A AV. LO 7B	M	1.506,99	1	1.506,99
202	NS - 05	AV. LO 7B A AV. LO 09	M	1.441,84	1	1.441,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VARRIÇÃO DE AVENIDAS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM	LOCAL	TRECHO	UND.	COMP.	OCORRENCIAS / SEMANA	COMPRIMENTO VARRIÇÃO
203	NS - 05	AV. LO 09 A AV. LO 11	M	2.625,94	1	2.625,94
204	NS - 05	AV. LO 11 A AV. LO 13	M	2.896,17	1	2.896,17
205	NS - 05	AV. LO 13 A AV. LO 15	M	888,14	1	888,14
206	NS - 05	AV. LO 15 A AV. LO 19	M	-	1	-
207	NS - 05	AV. LO 19 A AV. LO 21	M	-	1	-
208	NS - 05	AV. LO 21 A AV. LO 23	M	1.473,07	1	1.473,07
209	NS - 05	AV. LO 23 A AV. LO 25	M	2.521,27	1	2.521,27
210	NS - 05	AV. LO 25 A AV. LO 27	M	2.649,36	1	2.649,36
211	NS - 05	AV. LO 27 A AV. LO 29	M	2.549,26	1	2.549,26
212	NS - 05	AV. LO 29 A AV. LO 31	M	1.337,06	1	1.337,06
213	NS - 10	AV. LO - 18 A AV. LO 16	M	-	1	-
214	NS - 10	AV. LO 16 A AV. LO 14	M	-	1	-
215	NS - 10	AV. LO 14 A AV. LO 12	M	1.045,90	1	1.045,90
216	NS - 10	AV. LO 12 A AV. LO 04	M	1.037,07	1	1.037,07
217	NS - 10	AV. LO 04 A AV. JK	M	3.021,02	1	3.021,02
218	NS - 10	AV. JK A AV. LO 03	M	3.065,84	1	3.065,84
219	NS - 10	AV. LO 03 A AV. LO 05	M	1.571,72	1	1.571,72
220	NS - 10	AV. LO 05 A AV. LO 05B	M	1.716,42	1	1.716,42
221	NS - 10	AV. LO 05B A AV. LO 11	M	2.938,44	1	2.938,44
222	NS - 10	AV. LO 11 A AV. LO 13	M	1.329,66	1	1.329,66
223	NS - 10	AV. LO 13 A AV. LO 15	M	1.415,48	1	1.415,48
224	NS - 10	AV. LO 15 A AV. LO 19	M	2.501,95	1	2.501,95
225	NS - 10	AV. LO 19 A AV. LO 21	M	1.429,47	1	1.429,47
226	NS - 10	AV. LO 21 A AV. LO 23	M	1.429,83	1	1.429,83
227	NS - 10	AV. LO 23 A AV. LO 25	M	1.430,80	1	1.430,80
228	NS - 10	AV. LO 25 A AV. LO 27	M	2.498,92	1	2.498,92
229	NS - 10	AV. LO 27 A AV. LO 29	M	2.506,48	1	2.506,48
230	NS - 10	AV. LO 29 A AV. LO 31	M	-	1	-
231	NS - 10	AV. LO 31 A AV. LO 33	M	-	1	-
232	NS - 10	AV. LO 33 A AV. PARQUE	M	-	1	-
233	NS - 1	AV. NS 15 A AV. NS 05	M	1.177,53	1	1.177,53
234	NS - 1	AV. NS 05 A AV. LO 14	M	1.105,06	1	1.105,06
235	NS - 1	AV. LO 14 A AV. LO 12	M	2.083,12	1	2.083,12
236	NS - 1	AV. LO 12 A AV. LO 10	M	1.678,14	1	1.678,14
237	NS - 1	AV. LO 10 A AV. LO 08	M	1.829,56	1	1.829,56
238	NS - 1	AV. LO 08 A AV. LO 06	M	1.418,65	1	1.418,65
239	NS - 1	AV. LO 06 A AV. LO 04	M	1.132,45	1	1.132,45
240	NS - 1	AV. LO 04 A AV. LO 02	M	1.348,29	1	1.348,29
241	NS - 1	AV. LO 02 A AV. JK	M	1.412,26	1	1.412,26
242	NS - 1	AV. JK A AV. LO 01	M	1.405,28	1	1.405,28
243	NS - 1	AV. LO 01 A AV. LO 03	M	1.363,79	1	1.363,79
244	NS - 1	AV. LO 03 A AV. LO 05	M	2.338,35	1	2.338,35
245	NS - 1	AV. LO 05 A AV. LO 09	M	2.798,11	1	2.798,11
246	NS - 1	AV. LO 09 A AV. LO 11	M	2.531,48	1	2.531,48
247	NS - 1	AV. LO 11 A AV. LO 13	M	2.722,16	1	2.722,16
248	NS - 1	AV. LO 13 A AV. LO 15	M	2.516,12	1	2.516,12
249	NS - 1	AV. LO 15 A AV. LO 19	M	1.364,85	1	1.364,85
250	NS - 1	AV. LO 19 A AV. LO 23	M	3.227,17	1	3.227,17
251	NS - 1	AV. LO 23 A AV. LO 25	M	2.532,41	1	2.532,41
252	NS - 1	AV. LO 25 A AV. LO 27	M	2.524,80	1	2.524,80
253	NS - 1	AV. LO 27 A AV. LO 29	M	1.563,22	1	1.563,22
254	NS - 1	AV. LO 29 A AV. LO 31	M	1.476,94	1	1.476,94
255	NS - 1	AV. LO 31 A AV. LO 33	M	1.163,65	1	1.163,65
256	NS - 1	AV. LO 33 A AV. PARQUE	M	1.549,56	1	1.549,56
257	NS - 15	AV. LO - 10 A AV. LO - 12	M	6.619,30	1	6.619,30
258	NS - 15	AV. LO - 12 A AV. LO - 14	M	3.799,91	1	3.799,91
259	NS - 15	AV. NS - 1 A AV. LO - 14	M	1.761,64	1	1.761,64
260	NS - 15	AV. LO - 8 A AV. LO - 10	M	4.381,49	1	4.381,49
261	NS - 15	AV. LO - 6 A AV. LO - 8	M	1.675,11	1	1.675,11
262	NS - 15	AV. LO - 6 A AV. LO - 4	M	1.290,62	1	1.290,62
263	NS - 15	AV. LO - 2a A AV. LO - 4	M	1.315,15	1	1.315,15
264	NS - 15	AV. LO - 2a A AV. JK	M	4.078,61	1	4.078,61
265	NS - 15	AV. JK A LO - 3	M	3.030,83	1	3.030,83
266	NS - 15	AV. LO - 3 A AV. LO - 5	M	2.282,13	1	2.282,13
267	NS - 7	AV. LO - 3 A AV. JK	M	3.350,68	1	3.350,68
268	NS - 7	AV. LO - 3 A AV. LO - 5	M	2.365,04	1	2.365,04
269	NS - 7	AV. LO - 5 A AV. LO - 9	M	2.734,05	1	2.734,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
SUPERINTENDENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS

VARRIÇÃO DE AVENIDAS

OBJETO: LIMPEZA URBANA

LOCAL: PALMAS-TO

ITEM	LOCAL	TRECHO	UND.	COMP.	OCORRENCIAS / SEMANA	COMPRIMENTO VARRIÇÃO
270	NS - 7	AV. LO - 9 A AV. LO - 11	M	2.554,90	1	2.554,90
271	NS - 7	AV. LO - 11 A AV. LO - 13	M	1.500,50	1	1.500,50
272	NS - 3	AV. LO - 3 A AV. LO - 1	M	1.276,75	1	1.276,75
273	NS - 3	AV. LO - 1 A AV. JK	M	1.309,91	1	1.309,91
274	NS - 3	AV. JK A AV. LO - 2	M	1.434,69	1	1.434,69
275	NS - 3	AV. LO - 2 A AV. LO - 4	M	1.314,61	1	1.314,61
276	NS - 3	AV. LO - 4 A AV. LO - 6	M	683,84	1	683,84
277	NS - 3	AV. LO - 6 A AV. LO - 8	M	1.555,62	1	1.555,62
278	NS - 3	AV. LO - 8 A AV. LO - 10	M	2.535,38	1	2.535,38
279	NS - 3	AV. LO - 10 A AV. LO - 12	M	1.972,50	1	1.972,50
280	MARGINAL TO	AV. LO - 25 A AV. LO - 27	M	1.192,17	1	1.192,17
281	MARGINAL TO	AV. LO - 25 A AV. LO - 23	M	1.252,95	1	1.252,95
282	MARGINAL TO	AV. LO - 23 A AV. LO - 21	M	1.250,63	1	1.250,63
283	MARGINAL TO	AV. LO - 21 A AV. LO - 19	M	1.214,50	1	1.214,50
284	MARGINAL TO	AV. LO - 19 A AV. LO - 15	M	1.071,20	1	1.071,20
285	MARGINAL TO	AV. LO - 15 A AV. LO - 13	M	787,15	1	787,15
286	MARGINAL TO	AV. LO - 13 A AV. LO - 11	M	747,89	1	747,89
287	MARGINAL TO	AV. LO - 11 A AV. LO - 05B	M	2.088,36	1	2.088,36
288	MARGINAL TO	AV. LO - 05B A AV. LO - 05	M	1.321,00	1	1.321,00
289	MARGINAL TO	AV. LO - 05 A AV. LO - 03	M	1.351,44	1	1.351,44
290	MARGINAL TO	AV. LO - 03 A AV. JK	M	1.752,11	1	1.752,11
291	MARGINAL TO	AV. JK - A AV. LO - 04	M	1.454,67	1	1.454,67
292	MARGINAL TO	AV. LO - 04 A AV. LO - 12	M	982,54	1	982,54
293	AV. TEOTÔNIO	AV. NS-15 (Av. PARQUE) ATÉ AV. LO-16	M	2.314,95	3	6.944,85
294	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-16 ATÉ AV. LO-14	M	1.531,57	3	4.594,71
295	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-14 ATÉ AV. LO-12	M	2.221,89	3	6.665,67
296	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-12 ATÉ AV. LO-08	M	2.917,50	3	8.752,50
297	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-08 ATÉ AV. LO-04	M	2.050,59	3	6.151,77
298	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-04 ATÉ AV. LO-02	M	1.297,91	3	3.893,73
299	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-01 ATÉ AV. LO-03	M	1.297,88	3	3.893,64
300	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-03 ATÉ AV. LO-05	M	2.254,86	3	6.764,58
301	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-05 ATÉ AV. LO-09	M	2.787,16	3	8.361,48
302	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-09 ATÉ AV. LO-11	M	2.469,54	3	7.408,62
303	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-11 ATÉ AV. LO-13	M	2.760,87	3	8.282,61
304	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-13 ATÉ AV. LO-15	M	2.468,72	3	7.406,16
305	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-15 ATÉ AV. LO-19	M	2.468,95	3	7.406,85
306	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-19 ATÉ AV. LO-21	M	2.405,29	3	7.215,87
307	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-21 ATÉ AV. LO-23	M	2.423,13	3	7.269,39
308	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-23 ATÉ AV. LO-25	M	2.476,70	3	7.430,10
309	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-25 ATÉ AV. LO-27	M	2.470,83	3	7.412,49
310	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-27 ATÉ AV. LO-29	M	2.531,07	3	7.593,21
311	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-29 ATÉ AV. LO-31	M	2.586,16	3	7.758,48
312	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-31 ATÉ AV. LO-33	M	1.964,59	3	5.893,77
313	AV. TEOTÔNIO	AV. LO-33 ATÉ AV. PARQUE	M	2.875,96	3	8.627,88
314	AV. TEOTÔNIO	AV. PARQUE ATÉ AV. LAGO SUL	M	3.007,13	3	9.021,39
315	AV. TEOTÔNIO	AV. LAGO SUL ATÉ AV. L	M	3.408,60	3	10.225,80
316	AV. TEOTÔNIO	AV. L ATÉ AV. J	M	1.468,38	3	4.405,14
317	AV. TEOTÔNIO	AV. J ATÉ AV. I	M	1.949,19	3	5.847,57
318	AV. TEOTÔNIO	AV. I ATÉ AV. TLO-1	M	4.558,56	3	13.675,68
319	AV. TEOTÔNIO	AV. TLO-1 ATÉ AV. TLO-5	M	2.675,87	3	8.027,61
COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS			M			813.119,15
COMPRIMENTO TOTAL DE RUAS			KM			813,12
QUANTIDADE DE SEMANAS			UN			4,29
COMPRIMENTO DE VARRIÇÃO POR MÊS			KM			3.484,80