






































































OBRA:
LOCAL:

ENDEREÇO:

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.267,22 9,71 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 1,5 411,87 528,09 792,13 0,93 %

 1.2  SEMED - 
SEDI00000

Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 UND 2 233,94 299,95 599,90 0,70 %

 1.4  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 49 109,43 140,31 6.875,19 8,07 %

 2 INSTALAÇÃO DO HIDRANTE 04 10.177,48 11,95 %

 2.1 DEMOLIÇÃO 701,29 0,82 %

 2.1.1  97621 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 4 93,39 119,74 478,96 0,56 %

 2.1.2  90446 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015

M 5 29,10 37,31 186,55 0,22 %

 2.1.3  91222 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015

M 2 13,96 17,89 35,78 0,04 %

 2.2 INSTALAÇÃO 8.268,15 9,71 %

 2.2.1  SEMED - 
INES00000

001 

Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 
ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS 
DE INCÊNDIO DE 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 
1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 2.150,23 2.757,02 2.757,02 3,24 %

 2.2.2  101915 SINAPI CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE 
POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, 
COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 6 391,42 501,87 3.011,22 3,54 %

 2.2.3  00010885 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, 
COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 
VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA 
A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1 382,13 489,96 489,96 0,58 %

 2.2.4  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 20 11,37 14,57 291,40 0,34 %

 2.2.5  92342 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 5 183,48 235,25 1.176,25 1,38 %

 2.2.6  92390 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO 
ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 125,65 161,10 322,20 0,38 %

 2.2.7  92642 SINAPI TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 171,66 220,10 220,10 0,26 %

 2.3 REPAROS 1.208,04 1,42 %

 2.3.1  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 2 57,47 73,68 147,36 0,17 %

 2.3.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 2 6,30 8,07 16,14 0,02 %

 2.3.3  104221 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 
DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM, 
ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022

m² 2 59,55 76,35 152,70 0,18 %

 2.3.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20 16,29 20,88 417,60 0,49 %

 2.3.5  88497 SINAPI APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

m² 20 17,99 23,06 461,20 0,54 %

 2.3.6  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 4 2,55 3,26 13,04 0,02 %

 3 HIDRANTE DE RECALQUE 1.299,93 1,53 %

 3.1  SEMED - 
INES00000

Próprio SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA METÁLICA DE HIDRANTE DE RECALQUE, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

UN 1 342,35 438,96 438,96 0,52 %

 3.2  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8 25,85 33,14 265,12 0,31 %

 3.3  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8 19,51 25,01 200,08 0,23 %

 3.4  SEMED - 
ASTU00000

006 

Próprio REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI

UND 1 308,67 395,77 395,77 0,46 %

 4 ACIONADORES 2.030,00 2,38 %

 4.1  93147 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 2 263,94 338,42 676,84 0,79 %

 4.2  SEMED - 
INES00000

Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UND 4 102,72 131,70 526,80 0,62 %

 4.3  SEMED - 
INES00000

Próprio ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA) UNID 4 117,36 150,47 601,88 0,71 %

 4.4  SEMED - 
SEDI00000

Próprio AVISADOR SONORO E VISUAL UNID 2 87,54 112,24 224,48 0,26 %

 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 2.100,24 2,47 %
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 5.1  SEMED - 
SEDI00000

026 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID 22 50,01 64,12 1.410,64 1,66 %

 5.2  SEMED - 
SEDI00000

027 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 10 31,67 40,60 406,00 0,48 %

 5.3  SEMED - 
SEDI00000

034 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID 4 55,30 70,90 283,60 0,33 %

 6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 4.180,60 4,91 %

 6.1  SEMED - 
INEL000000

67 

Próprio LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 46,01 58,99 589,90 0,69 %

 6.2  93147 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 
INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, 
CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 
CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 10 263,94 338,42 3.384,20 3,97 %

 6.3  dpoe - 
00000321 

Próprio CANALETA 30X50X2000MM ABERTA COR BRANCA - INCLUSO CONEXÕES - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 16,11 20,65 206,50 0,24 %

 7 EXTINTORES 5.561,82 6,53 %

 7.1  SEMED - 
INES00000

Próprio EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6 598,63 767,56 4.605,36 5,41 %

 7.2  SEMED - 
INES00000

Próprio ABRIGO CHAPÉU PARA EXTINTOR 57X30 CM (LXP) - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 2 187,91 240,93 481,86 0,57 %

 7.3  79500/002 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS m² 15 24,68 31,64 474,60 0,56 %

 8 CASA DE BOMBAS 60,12 0,07 %

 8.1  SEMED - 
SEDI00000

019 

Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO (FIXAÇÃO PERPENDICULAR) DE SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *224*, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)

UN 2 23,45 30,06 60,12 0,07 %

 9 CENTRAL GLP 219,78 0,26 %

 9.1  SEMED - 
SEDI00000

502 

Próprio INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR DIÂMETRO MENOR OU 
IGUAL A 340 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 
EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID 2 30,41 38,99 77,98 0,09 %

 9.2  SEMED - 
REVE00000

032 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID 2 55,30 70,90 141,80 0,17 %

 10 CURSOS E LAUDOS 5.196,72 6,10 %

 10.1  SEMED - 
SEDI00000

Próprio LAUDO DE ESTANQUEIDADE DO GLP- INCLUSO ART UN 1 1.349,02 1.729,71 1.729,71 2,03 %

 10.2  SEMED - 
SEDI00000

Próprio LAUDO DE RESERVA TÉCNICA- INCLUSO ART UN 1 1.349,02 1.729,71 1.729,71 2,03 %

 10.3  SEMED - 
SEDI00000

Próprio LAUDO TÉCNICO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO COMBATE A INCÊNDIO UND 1 1.354,94 1.737,30 1.737,30 2,04 %

 11 CENTRAL GLP 22.349,62 26,24 %

 11.1 DEMOLIÇÃO 3.810,90 4,47 %

 11.1.1  97622 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 9 45,52 58,36 525,24 0,62 %

 11.1.2  97628 SINAPI DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

m³ 4 224,96 288,44 1.153,76 1,35 %

 11.1.3  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 3 492,23 631,13 1.893,39 2,22 %

 11.1.4  SEMED - 
ASTU00000

Próprio REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO (TUBOS E CONEXÕES) DE GÁS, SEM 
REAPROVEITAMENTO

M 8 1,28 1,64 13,12 0,02 %

 11.1.5  SEMED - 
SERP00000

Próprio REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO m² 2,5 8,23 10,55 26,37 0,03 %

 11.1.6  SEMED - 
SERP00000

Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO E=7CM m² 6 25,87 33,17 199,02 0,23 %

 11.2 CONSTRUÇÃO 18.538,72 21,77 %

 11.2.1 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 71,82 0,08 %

 11.2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,6 68,24 87,49 52,49 0,06 %

 11.2.1.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_04/2016

m³ 0,6 25,14 32,23 19,33 0,02 %

 11.2.2 INFRAESTRUTURA 2.133,75 2,51 %

 11.2.2.1  96621 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

m³ 0,5 242,61 311,07 155,53 0,18 %

 11.2.2.2  101176 SINAPI ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020

M 4 144,47 185,23 740,92 0,87 %

 11.2.2.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

m² 2,96 71,84 92,11 272,64 0,32 %

 11.2.2.4  96617 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

m² 4,1 19,89 25,50 104,55 0,12 %
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 11.2.2.5  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,17 571,56 732,85 124,58 0,15 %

 11.2.2.6  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,17 185,28 237,56 40,38 0,05 %

 11.2.2.7  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 5,2 18,01 23,09 120,06 0,14 %

 11.2.2.8  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 9,2 15,85 20,32 186,94 0,22 %

 11.2.2.9  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 7,1 42,64 54,67 388,15 0,46 %

 11.2.3 SUPERESTRUTURA 16.333,15 19,18 %

 11.2.3.1 PILARES 2.614,01 3,07 %

 11.2.3.1.1  92794 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 21,6 10,93 14,01 302,61 0,36 %

 11.2.3.1.2  92778 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 21,6 14,21 18,22 393,55 0,46 %

 11.2.3.1.3  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 5,5 11,68 14,97 82,33 0,10 %

 11.2.3.1.4  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 5,5 18,57 23,81 130,95 0,15 %

 11.2.3.1.5  92269 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM 
MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020

m² 4,3 201,00 257,72 1.108,19 1,30 %

 11.2.3.1.6  92430 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU 
IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 4,3 72,97 93,56 402,30 0,47 %

 11.2.3.1.7  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,2 571,56 732,85 146,57 0,17 %

 11.2.3.1.8  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,2 185,28 237,56 47,51 0,06 %

 11.2.3.2 VIGAS 1.737,74 2,04 %

 11.2.3.2.1  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 
4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 4,85 94,68 121,39 588,74 0,69 %

 11.2.3.2.2  92791 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 8,6 11,68 14,97 128,74 0,15 %

 11.2.3.2.3  92775 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,6 18,57 23,81 204,76 0,24 %

 11.2.3.2.4  92793 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM 
ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 15,5 11,83 15,16 234,98 0,28 %

 11.2.3.2.5  92777 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,5 16,03 20,55 318,52 0,37 %

 11.2.3.2.6  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,27 571,56 732,85 197,86 0,23 %

 11.2.3.2.7  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,27 185,28 237,56 64,14 0,08 %

 11.2.3.3 LAJE 1.138,13 1,34 %

 11.2.3.3.1  SEMED - 
SEDI00000

Próprio EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE PEQUENAS ESTRUTURAS COM 
PONTALETES E TRAVAMENTOS EM MADEIRA

UND 8 46,31 59,37 474,96 0,56 %

 11.2.3.3.2  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 2,1 74,70 95,78 201,13 0,24 %

 11.2.3.3.3  92537 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 
MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

m² 2,1 31,39 40,24 84,50 0,10 %

 11.2.3.3.4  92784 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6 16,43 21,06 126,36 0,15 %

 11.2.3.3.5  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 6 11,21 14,37 86,22 0,10 %

 11.2.3.3.6  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,17 571,56 732,85 124,58 0,15 %

 11.2.3.3.7  92873 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

m³ 0,17 185,28 237,56 40,38 0,05 %

 11.2.3.4 VEDAÇÃO 2.826,59 3,32 %

 11.2.3.4.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 8,4 87,15 111,74 938,61 1,10 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

TELEFONE: (063) 3212-7516 - E-MAIL: DPOE@SEMED.PALMAS.TO.GOV.BR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - E.M. DARCY RIBEIRO BANCO DE DADOS: SINAPI DESONERADO - 12/2022 - TOCANTINS
PLANO DIRETOR SUL

BDI: 28,22% DATA: 14/02/2023
QUADRA 904 SUL, QI 13-14, AL. 01, 06, 07 e 12 

ORÇAMENTO SINTÉTICO

 11.2.3.4.2  87888 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA 
ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) 
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

m² 16,5 8,04 10,30 169,95 0,20 %

 11.2.3.4.3  87795 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, 
PREPARO MECÂNICO E APLICAÇÃO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E 
PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM PANOS CEGOS DE 
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m² 16,5 65,91 84,50 1.394,25 1,64 %

 11.2.3.4.4  94996 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016

m² 2 126,26 161,89 323,78 0,38 %

 11.2.3.5 PINTURAS 733,89 0,86 %

 11.2.3.5.1  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 15,2 2,55 3,26 49,55 0,06 %

 11.2.3.5.2  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 15,2 16,29 20,88 317,37 0,37 %

 11.2.3.5.3  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

m² 2 42,64 54,67 109,34 0,13 %

 11.2.3.5.4  88484 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 3,9 2,96 3,79 14,78 0,02 %

 11.2.3.5.5  88488 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 3,9 18,21 23,34 91,02 0,11 %

 11.2.3.5.6  98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO. AF_04/2018 m² 3 11,37 14,57 43,71 0,05 %

 11.2.3.5.7  100754 SINAPI PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU 
PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO 
EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 3 28,11 36,04 108,12 0,13 %

 11.2.3.6 INSTALAÇÕES DE GÁS 6.536,45 7,68 %

 11.2.3.6.1  90444 SINAPI RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 25 25,10 32,18 804,50 0,94 %

 11.2.3.6.2  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 35 40,33 51,71 1.809,85 2,13 %

 11.2.3.6.3  92687 SINAPI TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO 
ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE 
GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

M 20 40,33 51,71 1.034,20 1,21 %

 11.2.3.6.4  SEMED - 
ASTU00000

Próprio APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA ANTICORROSIVA EM TUBULAÇÃO 
ENTERRADA

M 20 7,68 9,84 196,80 0,23 %

 11.2.3.6.5  103810 SINAPI COTOVELO EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 1/2”, 90 GRAUS, SEM ANEL 
DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE 
GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022

UN 8 32,30 41,41 331,28 0,39 %

 11.2.3.6.6  97552 SINAPI TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E 
SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 54,62 70,03 210,09 0,25 %

 11.2.3.6.7  SEMED - 
00000060 

Próprio VALVULA P13 GALVANIZADO 1/2" UND 3 47,92 61,44 184,32 0,22 %

 11.2.3.6.8  92692 SINAPI NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), 
INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 10 12,67 16,24 162,40 0,19 %

 11.2.3.6.9  SEMED - 
INHI000000

90 

Próprio NIPLE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 
1/2" x 3/8", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 3 15,42 19,77 59,31 0,07 %

 11.2.3.6.10  SEMED - 
INES00000

Próprio UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, 
DE 1 1/2"

UND 2 104,12 133,50 267,00 0,31 %

 11.2.3.6.11  SEMED - 
INES00000

Próprio REGISTRO DE ESFERA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE GÁS

UN 3 67,07 85,99 257,97 0,30 %

 11.2.3.6.12  SEMED - 
ASTU00000

032 

Próprio MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8”, 

COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 3 26,86 34,43 103,29 0,12 %

 11.2.3.6.13  SEMED - 
ASTU00000

Próprio REGULADOR DE GÁS DE ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO - 1º 
ESTÁGIO

UN 1 319,92 410,20 410,20 0,48 %

 11.2.3.6.14  SEMED - 
INES00000

013 

Próprio MANÔMETRO ESCALA 10 KGF/CM², CAIXA E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 
1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, 
DN=100 MM, CONEXÃO DE 1,2"

UND 1 197,38 253,08 253,08 0,30 %

 11.2.3.6.15  SEMED - 
INES00000

Próprio REGISTRO DE BLOQUEIO, LATÃO, 1/2" NPT X 3/8" TM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM RAMAL DE GÁS

UN 2 67,47 86,51 173,02 0,20 %

 11.2.3.6.16  SEMED - 
INES00000

Próprio VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO UN 2 59,07 75,73 151,46 0,18 %

 11.2.3.6.17  SEMED - 
ASTU00000

Próprio INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE AÇO ROSCA SEM FIM - DIÂMETRO DA 
MANGUEIRA 3/8"

UN 4 5,90 7,56 30,24 0,04 %

 11.2.3.6.18  SEMED - 
ASTU00000

Próprio REGULADOR DE GÁS BAIXA PRESSÃO 2 KG/H - 2º ESTÁGIO UN 2 38,00 48,72 97,44 0,11 %

 11.2.3.7 PORTÃO E GRADE 746,34 0,88 %

 11.2.3.7.1  SEMED - 
ESQV00000

320 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 1,50x1,60 M EM TELA 
METÁLICA 50x50, METALON 30x30, PARA CASA DE GÁS. INCLUSO 
FIXAÇÃO, FECHAMENTO COM TRINCOS E PINTURA

UND 1 426,27 546,56 546,56 0,64 %

 11.2.3.7.2  SEMED - 
ESQV00000

319 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 20x40 CM EM TELA 
METÁLICA 50x50, METALON 30x30, PARA VENTILAÇÃO DA CASA DE GÁS. 
INCLUSO FIXAÇÃO E PINTURA

UND 2 44,84 57,49 114,98 0,14 %

 11.2.3.7.3  SEMED - 
ESQV00000

318 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 150x20 CM EM TELA 
METÁLICA 50x50, METALON 30x30, PARA VENTILAÇÃO DA CASA DE GÁS, 
FIXADA ACIMA DO PORTÃO. INCLUSO FIXAÇÃO E PINTURA

UND 1 66,14 84,80 84,80 0,10 %
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
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QUADRA 904 SUL, QI 13-14, AL. 01, 06, 07 e 12 

ORÇAMENTO SINTÉTICO

 12 OUTROS SERVIÇOS 23.356,73 27,43 %

 12.1  103357 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

m² 63,48 57,47 73,68 4.677,20 5,49 %

 12.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L. AF_10/2022

m² 126,96 6,30 8,07 1.024,56 1,20 %

 12.3  87794 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022

m² 126,96 40,17 51,50 6.538,44 7,68 %

 12.4  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 126,96 16,29 20,88 2.650,92 3,11 %

 12.5  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 126,96 2,55 3,26 413,88 0,49 %

 12.6  SEMED - 
SEDI00005

Próprio REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA M² 63,48 32,43 41,58 2.639,49 3,10 %

 12.7  SEMED - 
DROP0000

Próprio REMOÇÃO DE ALAMBRANDO E TELA METALICAS M 10 4,59 5,88 58,80 0,07 %

 12.8  93205 SINAPI CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M 52,9 39,28 50,36 2.664,04 3,13 %

 12.9  92916 SINAPI ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, 
EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13 16,25 20,83 270,79 0,32 %

 12.10  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 13 11,60 14,87 193,31 0,23 %

 12.11  SEMED - 
IMPE00000

004 

Próprio EXECUÇÃO DE PONTE DE ADERENCIA ENTRE PERFIL METÁLICO E 
ARGAMASSA DE REVESTIMENTO E USO DE TELA DE AÇO SOLDADA 
PARA REFORÇA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

M² 10 173,56 222,53 2.225,30 2,61 %

 13 SERVIÇOS FINAIS 364,74 0,43 %

 13.1  99814 SINAPI LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 m² 30 1,59 2,03 60,90 0,07 %

 13.2  99811 SINAPI LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 m² 30 2,84 3,64 109,20 0,13 %

 13.3  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 
AF_07/2020

m³ 6 8,38 10,74 64,44 0,08 %

 13.4  SEMED - 
SEDI00000

Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 30,421 3,34 4,28 130,20 0,15 %

Total Geral 85.165,00

_______________________________________________________________
RODRIGO MATOS BOTELHO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 303068/D-TO

MAT. 413.049.769

Total sem BDI 66.427,86
Total do BDI 18.737,14
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 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000003 
Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 UND 1,0000000 233,94 233,94

Insumo  COT - 
SEDI00000003 

Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO ACIMA DE R$ 15.000,00 UN 1,0000000 233,94 233,94

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 66,01 299,95

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000001 
Próprio ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO 

ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE 
INCÊNDIO DE 15M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 2.150,23 2.150,23

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0370000 19,51 59,25

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 3,0370000 25,85 78,50

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 4,0000000 0,71 2,84

Insumo  00010899 SINAPI ADAPTADOR, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 
FIOS 2 1/2",  PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 126,17 126,17

Insumo  00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 288,00 288,00

Insumo  00020963 SINAPI CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE 
SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA 
COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", 
SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA 
ELETROSTATICA VERMELHA

UN 1,0000000 386,63 386,63

Insumo  00020971 SINAPI CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 
1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 27,42 27,42

Insumo  00037555 SINAPI ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", 
PARA COMBATE A INCENDIO

UN 1,0000000 411,42 411,42

Insumo  00021029 SINAPI MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, 
TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

UN 2,0000000 385,00 770,00

MO sem LS => 109,02 LS => 0,00 MO com LS => 109,02

Valor do BDI => 606,79 2.757,02

 3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES0000071 
Próprio SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA METÁLICA DE HIDRANTE DE RECALQUE, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UN 1,0000000 342,35 342,35

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,4000000 19,51 7,80

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 25,85 12,92

Insumo  00014112 SINAPI TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 
X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

UN 1,0000000 321,63 321,63

MO sem LS => 16,47 LS => 0,00 MO com LS => 16,47

Valor do BDI => 96,61 438,96

 3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ASTU0000000
6 

Próprio REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, DIÂMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSÃO DE ATÉ 200 PSI

UND 1,0000000 308,67 308,67

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,10 12,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,25 8,62

Insumo  00010904 SINAPI REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES 
EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

UN 1,0000000 288,00 288,00

MO sem LS => 15,34 LS => 0,00 MO com LS => 15,34

Valor do BDI => 87,10 395,77

 4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000002 
Próprio ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UND 1,0000000 102,72 102,72

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 24,10 19,28

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 17,25 13,80

Insumo  396 Próprio ADICIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO UND 1,0000000 69,64 69,64

MO sem LS => 24,55 LS => 0,00 MO com LS => 24,55

Valor do BDI => 28,98 131,70

 4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000003 
Próprio ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA) UNID 1,0000000 117,36 117,36

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

TELEFONE: (063) 3212-7516 - E-MAIL: DPOE@SEMED.PALMAS.TO.GOV.BR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - E.M. DARCY RIBEIRO BANCO DE DADOS: SINAPI DESONERADO - 12/2022 - TOCANTINS
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BDI: 28,22% DATA: 14/02/2023
QUADRA 904 SUL, QI 13-14, AL. 01, 06, 07 e 12

COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Composições Principais
Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 
Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 19,92 11,95

Composição 
Auxiliar

 88279 SINAPI MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000000 28,21 19,74

Insumo  19735 Próprio ACIONADOR MANUAL DE BOMBA DE INCÊNDIO (BOTOEIRA) UNID 1,0000000 85,67 85,67

MO sem LS => 24,76 LS => 0,00 MO com LS => 24,76

Valor do BDI => 33,11 150,47

 4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000031 
Próprio AVISADOR SONORO E VISUAL UNID 1,0000000 87,54 87,54

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,25 8,62

Insumo  399 Próprio AVISADOR SONORO E VISUAL UNID 1,0000000 78,92 78,92

MO sem LS => 6,00 LS => 0,00 MO com LS => 6,00

Valor do BDI => 24,70 112,24

 5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000026 
Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE,RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID 1,0000000 50,01 50,01

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,25 1,72

Insumo  00037558 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 48,29 48,29

MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20

Valor do BDI => 14,11 64,12

 5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000027 
Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UN 1,0000000 31,67 31,67

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,25 1,72

Insumo  00037556 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 29,95 29,95

MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20

Valor do BDI => 8,93 40,60

 5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000034 
Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 

TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID 1,0000000 55,30 55,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 17,25 4,31

Insumo  00037560 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 50,99 50,99

MO sem LS => 3,00 LS => 0,00 MO com LS => 3,00

Valor do BDI => 15,60 70,90

 6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INEL00000067 
Próprio LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 

AUTONOMIA DE 6 HORAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 46,01 46,01

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 20,47 10,23

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,94 13,47

Insumo  00038774 SINAPI LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, 
AUTONOMIA DE 6 HORAS

UN 1,0000000 22,31 22,31

MO sem LS => 18,30 LS => 0,00 MO com LS => 18,30

Valor do BDI => 12,98 58,99

 6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  dpoe - 

00000321 
Próprio CANALETA 30X50X2000MM ABERTA COR BRANCA - INCLUSO CONEXÕES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 16,11 16,11

Composição 
Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 26,94 4,84

Composição 
Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 20,47 3,68

Insumo  01.00000099 Próprio CANALETA 30X50X2000MM ABERTA COR BRANCA - INCLUSO CONEXÕES UN 0,5500000 13,80 7,59

MO sem LS => 6,58 LS => 0,00 MO com LS => 6,58

Valor do BDI => 4,54 20,65

 7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000071 
Próprio EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,0000000 598,63 598,63

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,3000000 25,85 7,75

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 17,25 5,17

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, 
COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 
4,8 X 50 MM

UN 1,0000000 0,71 0,71

Insumo  00010889 SINAPI EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO 
CO2 DE 6 KG, CLASSE BC

UN 1,0000000 585,00 585,00

MO sem LS => 9,93 LS => 0,00 MO com LS => 9,93

Valor do BDI => 168,93 767,56

 7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000030 
Próprio ABRIGO CHAPÉU PARA EXTINTOR 57X30 CM (LXP) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 187,91 187,91

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,92 47,84

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 20,09 40,18

INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INEL - INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 
ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 
Auxiliar

 98764 SINAPI INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, 
TENSÃO DE 220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E 
PROCESSO TIG - CHP DIURNO. AF_06/2018

CHP 1,0000000 4,51 4,51

Insumo  00011046 SINAPI CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) KG 1,8800000 12,24 23,01

Insumo  00000586 SINAPI CANTONEIRA ALUMINIO ABAS IGUAIS 1 ", E = 3 /16 " M 1,7400000 20,87 36,31

Insumo  00043625 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO L 0,9000000 27,37 24,63

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM 
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA 
PHILLIPS

UN 3,0000000 0,49 1,47

Insumo  00010998 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,1000000 48,32 4,83

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) 
PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML 0,1100000 46,66 5,13

MO sem LS => 66,38 LS => 0,00 MO com LS => 66,38

Valor do BDI => 53,02 240,93

 8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000019 
Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO (FIXAÇÃO PERPENDICULAR) DE SEGURANÇA 

CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *224*, EM PVC *2* 
MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)

UN 1,0000000 23,45 23,45

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,25 3,45

Insumo  SEMED-10 Próprio PLACA DE SINALIZACAO (FIXAÇÃO LATERAL) DE SEGURANCA CONTRA 
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,QUADRADA, *224* MM, EM PVC *2* MM 
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 
13434)

UN 1,0000000 20,00 20,00

MO sem LS => 2,40 LS => 0,00 MO com LS => 2,40

Valor do BDI => 6,61 30,06

 9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000502 
Próprio INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA 

INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR DIÂMETRO MENOR OU 
IGUAL A 340 MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES 
EPICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID 1,0000000 30,41 30,41

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 17,25 4,31

Insumo  19772 Próprio PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, 
FOTOLUMINESCENTE, CIRCULAR DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 340 
MM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS 
CONFORME NBR 13434)

UND 1,0000000 26,10 26,10

MO sem LS => 3,00 LS => 0,00 MO com LS => 3,00

Valor do BDI => 8,58 38,99

 9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

REVE0000003
2 

Próprio PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

UNID 1,0000000 55,30 55,30

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 17,25 4,31

Insumo  00037560 SINAPI PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO - ALERTA, 
TRIANGULAR, BASE DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 1,0000000 50,99 50,99

MO sem LS => 3,00 LS => 0,00 MO com LS => 3,00

Valor do BDI => 15,60 70,90

 10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000007 
Próprio LAUDO DE ESTANQUEIDADE DO GLP- INCLUSO ART UN 1,0000000 1.349,02 1.349,02

Composição 
Auxiliar

 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,0000000 157,53 1.260,24

Insumo  COT - 
SEDI00000001 

Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ R$ 8.000,00 UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 1.244,88 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,88

Valor do BDI => 380,69 1.729,71

 10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000053 
Próprio LAUDO DE RESERVA TÉCNICA- INCLUSO ART UN 1,0000000 1.349,02 1.349,02

Composição 
Auxiliar

 90779 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 8,0000000 157,53 1.260,24

Insumo  COT - 
SEDI00000001 

Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ R$ 8.000,00 UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 1.244,88 LS => 0,00 MO com LS => 1.244,88

Valor do BDI => 380,69 1.729,71

 10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000033 
Próprio LAUDO TÉCNICO DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO DO COMBATE A INCÊNDIO UND 1,0000000 1.354,94 1.354,94

Composição 
Auxiliar

 101373 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000000 158,27 1.266,16

Insumo  COT - 
SEDI00000001 

Próprio ART DE OBRA OU SERVIÇO ATÉ R$ 8.000,00 UN 1,0000000 88,78 88,78

MO sem LS => 1.250,80 LS => 0,00 MO com LS => 1.250,80

Valor do BDI => 382,36 1.737,30

 11.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ASTU0000003
Próprio REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO (TUBOS E CONEXÕES) DE GÁS, SEM 

REAPROVEITAMENTO
M 1,0000000 1,28 1,28

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,0300000 25,85 0,77

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 17,25 0,51

MO sem LS => 0,99 LS => 0,00 MO com LS => 0,99

Valor do BDI => 0,36 1,64

 11.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SERP0000001
Próprio REMOÇÃO DE GRADIL METÁLICO m² 1,0000000 8,23 8,23

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,92 4,78

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 17,25 3,45

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material
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MO sem LS => 6,10 LS => 0,00 MO com LS => 6,10

Valor do BDI => 2,32 10,55

 11.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SERP0000002
Próprio DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO E=7CM m² 1,0000000 25,87 25,87

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 17,25 25,87

MO sem LS => 18,01 LS => 0,00 MO com LS => 18,01

Valor do BDI => 7,30 33,17

 11.2.3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000060 
Próprio EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO DE PEQUENAS ESTRUTURAS COM 

PONTALETES E TRAVAMENTOS EM MADEIRA
UND 1,0000000 46,31 46,31

Composição 
Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1500000 19,96 2,99

Composição 
Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 23,74 4,74

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,4000000 22,27 8,90

Insumo  00004460 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, 
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 1,0000000 8,47 8,47

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 
REGIAO - BRUTA

M 2,1000000 10,10 21,21

MO sem LS => 5,90 LS => 0,00 MO com LS => 5,90

Valor do BDI => 13,06 59,37

 11.2.3.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ASTU0000000
Próprio APLICAÇÃO DE FITA ADESIVA ANTICORROSIVA EM TUBULAÇÃO 

ENTERRADA
M 1,0000000 7,68 7,68

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0500000 17,25 0,86

Insumo  00039634 SINAPI FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA 
PROTECAO TUBULACAO, 50 MM X 30 M (L X C), E= *0,25* MM

M 1,0000000 6,82 6,82

MO sem LS => 0,60 LS => 0,00 MO com LS => 0,60

Valor do BDI => 2,16 9,84

 11.2.3.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

00000060 
Próprio VALVULA P13 GALVANIZADO 1/2" UND 1,0000000 47,92 47,92

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 25,85 12,92

Insumo  00000177 Próprio VALVULA P13 GALVANIZADO 1/2" UND 1,0000000 35,00 35,00

MO sem LS => 10,56 LS => 0,00 MO com LS => 10,56

Valor do BDI => 13,52 61,44

 11.2.3.6.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INHI00000090 
Próprio NIPLE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, 1/2" 

x 3/8", INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 15,42 15,42

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1730000 19,51 3,37

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,1730000 25,85 4,47

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0080000 12,90 0,10

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0020000 36,07 0,07

Insumo  00004187 SINAPI NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" 
X 1/2"

UN 1,0000000 7,41 7,41

MO sem LS => 6,20 LS => 0,00 MO com LS => 6,20

Valor do BDI => 4,35 19,77

 
11.2.3.6.10 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000093 
Próprio UNIÃO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CÔNICO DE BRONZE, 

DE 1 1/2"
UND 1,0000000 104,12 104,12

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 24,10 14,46

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 17,25 10,35

Insumo  00012424 SINAPI UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, 
DE 1 1/2"

UN 1,0000000 79,31 79,31

MO sem LS => 18,41 LS => 0,00 MO com LS => 18,41

Valor do BDI => 29,38 133,50

 
11.2.3.6.11 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000092 
Próprio REGISTRO DE ESFERA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE GÁS
UN 1,0000000 67,07 67,07

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 19,51 3,90

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 25,85 5,17

Insumo  01.00000070 Próprio REGISTRO DE GÁS DE ESFERA NPT 1/2" X NPT 1/2" UN 1,0000000 58,00 58,00

MO sem LS => 7,17 LS => 0,00 MO com LS => 7,17

Valor do BDI => 18,92 85,99

 
11.2.3.6.12 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ASTU0000003
2 

Próprio MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8”, 

COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UN 1,0000000 26,86 26,86

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,25 1,72

Insumo  00020260 SINAPI MANGUEIRA PARA GAS - GLP, PVC, TRANCADA, DIAMETRO DE 3/8", 
COMPRIMENTO DE 1M (NORMATIZADA)

UN 1,1000000 22,86 25,14

MO sem LS => 1,20 LS => 0,00 MO com LS => 1,20

Valor do BDI => 7,57 34,43

 
11.2.3.6.13 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ASTU0000001
Próprio REGULADOR DE GÁS DE ALTA PRESSÃO COM MANÔMETRO - 1º 

ESTÁGIO
UN 1,0000000 319,92 319,92

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 25,85 12,92

Insumo  COT - 
ASTU0000000

Próprio REGULADOR DE ALTA PRESSÃO APZ-400 COM MANÔMETRO (1º 
ESTÁGIO)

UN 1,0000000 307,00 307,00

MO sem LS => 10,56 LS => 0,00 MO com LS => 10,56

ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 
SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
SERP - SERVIÇOS 
PRELIMINARES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Página 4 de 6



Valor do BDI => 90,28 410,20

 
11.2.3.6.14 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000013 
Próprio MANÔMETRO ESCALA 10 KGF/CM², CAIXA E ANEL EM AÇO ESTAMPADO 

1020, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI PRETO, 
DN=100 MM, CONEXÃO DE 1,2"

UND 1,0000000 197,38 197,38

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 24,10 12,05

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 17,25 8,62

Insumo  00012898 SINAPI MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* 
BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2"

UN 1,0000000 176,71 176,71

MO sem LS => 15,34 LS => 0,00 MO com LS => 15,34

Valor do BDI => 55,70 253,08

 
11.2.3.6.15 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000094 
Próprio REGISTRO DE BLOQUEIO, LATÃO, 1/2" NPT X 3/8" TM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE GÁS
UN 1,0000000 67,47 67,47

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 19,51 3,90

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 25,85 5,17

Insumo  01.00000069 Próprio REGISTRO DE GÁS BLOQUEIO 1/2" NPT X TM 3/8" UN 1,0000000 58,40 58,40

MO sem LS => 7,17 LS => 0,00 MO com LS => 7,17

Valor do BDI => 19,04 86,51

 
11.2.3.6.16 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

INES00000095 
Próprio VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO UN 1,0000000 59,07 59,07

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 25,85 5,17

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 19,51 3,90

Insumo  19775 Próprio VÁLVULA DE BLOQUEIO AUTOMÁTICO UND 1,0000000 50,00 50,00

MO sem LS => 7,17 LS => 0,00 MO com LS => 7,17

Valor do BDI => 16,66 75,73

 
11.2.3.6.17 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ASTU0000020
Próprio INSTALAÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE AÇO ROSCA SEM FIM - DIÂMETRO DA 

MANGUEIRA 3/8"
UN 1,0000000 5,90 5,90

Composição 
Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,2000000 19,51 3,90

Insumo  00000043 Próprio ABRAÇADEIRA DE AÇO ROSCA SEM FIM PARA MANGUEIRA 3/8" UN 1,0000000 2,00 2,00

MO sem LS => 2,95 LS => 0,00 MO com LS => 2,95

Valor do BDI => 1,66 7,56

 
11.2.3.6.18 

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ASTU0000001
Próprio REGULADOR DE GÁS BAIXA PRESSÃO 2 KG/H - 2º ESTÁGIO UN 1,0000000 38,00 38,00

Composição 
Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

H 0,5000000 25,85 12,92

Insumo  00011756 SINAPI REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA UN 1,0000000 25,08 25,08

MO sem LS => 10,56 LS => 0,00 MO com LS => 10,56

Valor do BDI => 10,72 48,72

 11.2.3.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ESQV0000032
0 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 1,50x1,60 M EM TELA 
METÁLICA 50x50, METALON 30x30, PARA CASA DE GÁS. INCLUSO 
FIXAÇÃO, FECHAMENTO COM TRINCOS E PINTURA

UND 1,0000000 426,27 426,27

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 23,92 47,84

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5000000 20,09 50,22

Composição 
Auxiliar

 100709 SINAPI DOBRADIÇA EM AÇO/FERRO, 3" X 21/2", E=1,9 A 2MM, SEN ANEL, 
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS. AF_12/2019

UN 4,0000000 35,13 140,52

Composição 
Auxiliar

 100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 2,4000000 10,77 25,84

Insumo  19776 Próprio TUBO RETANGULAR METALON 50x50 MM E=1,20 MM (1,5 KG/M) KG 9,3000000 6,53 60,72

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

m² 2,4000000 14,30 34,32

Insumo  00011456 SINAPI FERROLHO COM FECHO /TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / 
ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 10" A 12" E 
ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN 3,0000000 22,27 66,81

MO sem LS => 162,95 LS => 0,00 MO com LS => 162,95

Valor do BDI => 120,29 546,56

 11.2.3.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ESQV0000031
9 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 20x40 CM EM TELA 
METÁLICA 50x50, METALON 30x30, PARA VENTILAÇÃO DA CASA DE GÁS. 
INCLUSO FIXAÇÃO E PINTURA

UND 1,0000000 44,84 44,84

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 23,92 17,94

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8500000 20,09 17,07

Composição 
Auxiliar

 100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,0800000 10,77 0,86

Insumo  19776 Próprio TUBO RETANGULAR METALON 50x50 MM E=1,20 MM (1,5 KG/M) KG 1,2000000 6,53 7,83

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

m² 0,0800000 14,30 1,14

MO sem LS => 26,45 LS => 0,00 MO com LS => 26,45

Valor do BDI => 12,65 57,49

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Valor com BDI =>

Tipo
INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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 11.2.3.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

ESQV0000031
8 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE 150x20 CM EM TELA 
METÁLICA 50x50, METALON 30x30, PARA VENTILAÇÃO DA CASA DE GÁS, 
FIXADA ACIMA DO PORTÃO. INCLUSO FIXAÇÃO E PINTURA

UND 1,0000000 66,14 66,14

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,92 23,92

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000000 20,09 30,13

Composição 
Auxiliar

 100723 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,3000000 10,77 3,23

Insumo  19776 Próprio TUBO RETANGULAR METALON 50x50 MM E=1,20 MM (1,5 KG/M) KG 0,7000000 6,53 4,57

Insumo  00021141 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), 
DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 
ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM

m² 0,3000000 14,30 4,29

MO sem LS => 40,92 LS => 0,00 MO com LS => 40,92

Valor do BDI => 18,66 84,80

 12.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI0000527 
Próprio REMOÇÃO DE GRADE METÁLICA M² 1,0000000 32,43 32,43

Composição 
Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000000 20,09 18,08

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 23,92 14,35

MO sem LS => 24,31 LS => 0,00 MO com LS => 24,31

Valor do BDI => 9,15 41,58

 12.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

DROP0000001
Próprio REMOÇÃO DE ALAMBRANDO E TELA METALICAS M 1,0000000 4,59 4,59

Composição 
Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1200000 23,92 2,87

Composição 
Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 17,28 1,72

MO sem LS => 3,40 LS => 0,00 MO com LS => 3,40

Valor do BDI => 1,29 5,88

 12.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

IMPE00000004 
Próprio EXECUÇÃO DE PONTE DE ADERENCIA ENTRE PERFIL METÁLICO E 

ARGAMASSA DE REVESTIMENTO E USO DE TELA DE AÇO SOLDADA 
PARA REFORÇA DA ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

M² 1,0000000 173,56 173,56

Composição 
Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 24,10 18,07

Composição 
Auxiliar

 88242 SINAPI AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500000 17,32 12,99

Insumo  00000156 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, 
FLUIDO

KG 1,7000000 72,11 122,58

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 
TRANSPORTE)

m³ 0,0010000 118,00 0,11

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D 
= *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

m² 1,0000000 19,81 19,81

MO sem LS => 22,94 LS => 0,00 MO com LS => 22,94

Valor do BDI => 48,97 222,53

 13.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total
Composição  SEMED - 

SEDI00000030 
Próprio LIMPEZA FINAL DA OBRA m² 1,0000000 3,34 3,34

Composição 
Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1400000 17,25 2,41

Insumo  00000003 SINAPI ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO 
EM LIMPEZA

L 0,0500000 18,79 0,93

MO sem LS => 1,68 LS => 0,00 MO com LS => 1,68

Valor do BDI => 0,94 4,28

_______________________________________________________________
RODRIGO MATOS BOTELHO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 303068/D-TO

MAT. 413.049.769

Composições Auxiliares

Total sem BDI 66.427,86
Total do BDI 18.737,14
Total Geral 85.165,00

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo
ASTU - ASSENTAMENTO DE 
TUBOS E PECAS
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
ESQV - 
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR
OS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Página 6 de 6



OBRA:
LOCAL:

ENDEREÇO:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

8.267,22
100,00%
8.267,22

 2 INSTALAÇÃO DO HIDRANTE 04 100,00%
10.177,48

100,00%
10.177,48

 3 HIDRANTE DE RECALQUE 100,00%
1.299,93

100,00%
1.299,93

 4 ACIONADORES 100,00%
2.030,00

100,00%
2.030,00

 5 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 100,00%
2.100,24

100,00%
2.100,24

 6 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 100,00%
4.180,60

100,00%
4.180,60

 7 EXTINTORES 100,00%
5.561,82

100,00%
5.561,82

 8 CASA DE BOMBAS 100,00%
60,12

100,00%
60,12

 9 CENTRAL GLP 100,00%
219,78

100,00%
219,78

 10 CURSOS E LAUDOS 100,00%
5.196,72

100,00%
5.196,72

 11 CENTRAL GLP 100,00%
22.349,62

100,00%
22.349,62

 12 OUTROS SERVIÇOS 100,00%
23.356,73

100,00%
23.356,73

 13 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
364,74

100,00%
364,74

100,0%
85.165,00

100,0%
85.165,00

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE PROJETOS E OBRAS

TELEFONE: (063) 3212-7516 - E-MAIL: DPOE@SEMED.PALMAS.TO.GOV.BR
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO - E.M. DARCY RIBEIRO BANCO DE DADOS: SINAPI DESONERADO -12/2022 - TOCANTINS
PLANO DIRETOR SUL

BDI: 28,22% DATA: 14/02/2023
QUADRA 904 SUL, AL. 01, 06, 07 e 12, QI 13-14

CRONOGRAMA

_______________________________________________________________
RODRIGO MATOS BOTELHO

ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 303068/D-TO

MAT. 413.049.769

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Página 1 de 1



 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Palmas 
Secretaria Municipal da Educação 

Diretoria de Projetos e Obras 
 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL DESCRITIVO  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Referente: Reforma do Sistema de Combate a Incêndio – SCI  
 
 
Autores do Projeto:   Rodrigo Matos Botelho 
                      Engenheiro Civil 
                       CREA 303068/D-TO 
 
 
Endereço:  Escola Municipal Darcy Ribeiro 
          Qd. 904 SUL, QI. 13/14 – Palmas – TO  
 
 

Identificação do arquivo: Memorial_descritivo_Darcy Ribeiro_REFORMA SCI -8516500 
Digitação: Marcos Rafael Monteiro, Ms  -  Mat. 41300729  

 



 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Palmas 
Secretaria Municipal da Educação 

Diretoria de Projetos e Obras 
 

Página 2 de 34 
 

Sumário 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................... 4 

DISPOSIÇÕES GERAIS ...................................................................................................................... 4 
SEGUROS e LICENÇAS ..................................................................................................................... 6 
FISCALIZAÇÃO .................................................................................................................................... 6 
DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES................................................................................................. 7 
MATERIAIS BÁSICOS ......................................................................................................................... 7 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES ............................................................................................................ 8 
1.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ................................................................. 8 
1.2 PLACA DE OBRA .......................................................................................................................... 8 
1.3 e 1.4 ALUGUEL DE CONTAINER e TAPUME .......................................................................... 8 
1.5 e 1.6 TARIFAS ................................................................................................................................ 8 

2.0 INSTALAÇÃO DO HIDRANTE 04 .................................................................................................... 8 
2.1 DEMOLIÇÕES................................................................................................................................. 8 

2.1.1 DEMOLIÇÕES ......................................................................................................................... 8 
2.1.2 e 2.1.3 RASGO ........................................................................................................................ 9 

2.2 INSTALAÇÃO ................................................................................................................................. 9 
2.2.1 a 2.2.3 ITENS DIVERSOS ..................................................................................................... 9 
2.2.4 PINTURA .................................................................................................................................. 9 
2.2.5 a 2.2.7 ITENS DIVERSOS ................................................................................................... 10 

2.3 REPAROS ...................................................................................................................................... 10 
2.3.1 ALVENARIA ........................................................................................................................... 10 
2.3.2 CHAPISCO ............................................................................................................................. 11 
2.3.3 EMBOÇO – MASSA UNICA ................................................................................................ 11 
2.3.4 PINTURA ................................................................................................................................ 12 
2.3.5 EMASSAMENTO ................................................................................................................... 12 
2.3.6 FUNDO SELADOR ............................................................................................................... 12 

3.0 HIDRANTE DE RECALQUE ........................................................................................................... 12 
3.1 a 3.4 ITENS DIVERSOS .............................................................................................................. 12 

4.0 ACIONADORES ................................................................................................................................ 12 
4.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO .......................................................................................................... 12 
4.2 a 4.4 ACIONADORES ................................................................................................................. 13 

5.0 PLACAS DE SINALIZAÇÃO............................................................................................................ 14 
5.1 a 5.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO ............................................................................................ 14 

6.0 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA .................................................................................................. 16 
6.1 a 6.3 LUMINÁRIAS e PONTO DE ILUMINAÇÃO ................................................................... 16 

7.0 EXTINTORES .................................................................................................................................... 16 
7.1 EXTINTOR DE CO2 ..................................................................................................................... 16 
7.2  ABRIGO ........................................................................................................................................ 18 
7.3 PINTURA ........................................................................................................................................ 18 

8.0 CASA DE BOMBAS .......................................................................................................................... 18 
8.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO ...................................................................................................... 18 

9.0 CENTRAL GLP .................................................................................................................................. 18 
9.1 e 9.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO ............................................................................................ 18 

10.0 LAUDOS ........................................................................................................................................... 19 
10.1 a 10.3 LAUDOS .......................................................................................................................... 19 

11.0 CENTRAL GLP ............................................................................................................................... 19 
11.1 DEMOLIÇÃO ............................................................................................................................... 19 

11.1.1 a 11.1.6 DEMOLIÇÕES ...................................................................................................... 19 
11.2 CONSTRUÇÃO........................................................................................................................... 19 

11.2.1 MOVIMENTO DE TERRA .................................................................................................. 19 
11.2.1.1 ESCAVAÇÃO ................................................................................................................... 19 
11.2.1.2 REATERRO ...................................................................................................................... 20 
11.2.2 INFRAESTRUTURA ........................................................................................................... 20 



 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Palmas 
Secretaria Municipal da Educação 

Diretoria de Projetos e Obras 
 

Página 3 de 34 
 

11.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO .............................................................................................. 20 
11.2.2.2 ESTACA ............................................................................................................................ 21 
11.2.2.3 FORMAS ........................................................................................................................... 21 
11.2.2.4 LASTRO DE CONCRETO .............................................................................................. 22 
11.2.2.5 e 11.2.2.6 CONCRETO e LANÇAMENTO .................................................................. 22 
11.2.2.7 ARMAÇÃO AÇO CA-60 ................................................................................................. 25 
11.2.2.8 ARMAÇÃO AÇO CA-50 ................................................................................................. 25 
11.2.2.9 IMPERMEABILIZAÇÃO ................................................................................................. 26 
11.2.3 SUPERESTRUTURAS ....................................................................................................... 27 
11.2.3.1 PILARES ........................................................................................................................... 27 
11.2.3.1.1 CORTE E DOBRA ........................................................................................................ 27 
11.2.3.1.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50 .............................................................................................. 27 
11.2.3.1.3 CORTE E DOBRA ........................................................................................................ 27 
11.2.3.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA-60 .............................................................................................. 27 
11.2.3.1.5 e 11.2.3.1.6 FORMAS .................................................................................................. 27 
11.2.3.1.7 e 11.2.3.1.8 CONCRETO e LANÇAMENTO ............................................................ 28 
11.2.3.2 VIGAS ................................................................................................................................ 28 
11.2.3.2.1 FORMAS ........................................................................................................................ 28 
11.2.3.2.2 CORTE E DOBRA ........................................................................................................ 28 
11.2.3.2.3 ARMAÇÃO AÇO CA-60 .............................................................................................. 28 
11.2.3.2.4 CORTE E DOBRA ........................................................................................................ 28 
11.2.3.2.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50 .............................................................................................. 28 
11.2.3.2.6 e 11.2.3.2.7 CONCRETO e LANÇAMENTO ............................................................ 28 
11.2.3.3 LAJE .................................................................................................................................. 29 
11.2.3.3.1 ESCORAMENTO .......................................................................................................... 29 
11.2.3.3.2 e 11.2.3.3.3 FORMAS .................................................................................................. 29 
11.2.3.3.4 ARMAÇÃO AÇO CA-60 .............................................................................................. 29 
11.2.3.3.5 CORTE E DOBRA ........................................................................................................ 29 
11.2.3.3.6 e 11.2.3.3.7 CONCRETO e LANÇAMENTO ............................................................ 29 
11.2.3.4 VEDAÇÃO......................................................................................................................... 29 
11.2.3.4.1 ALVENARIA .................................................................................................................. 30 
11.2.3.4.2 CHAPISCO .................................................................................................................... 30 
11.2.3.4.3 EMBOÇO – MASSA UNICA ....................................................................................... 30 
11.2.3.4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO ............................................................... 30 
11.2.3.5 PINTURA ........................................................................................................................... 30 
11.2.3.5.1 e 11.2.3.5.2 PINTURA ................................................................................................. 30 
11.2.3.5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO .............................................................................................. 31 
11.2.3.5.4 e 11.2.3.5.7 PINTURA ................................................................................................. 31 
11.2.3.6 INSTALAÇÃO DE GÁS .................................................................................................. 31 
11.2.3.6.1 RASGO........................................................................................................................... 31 
11.2.3.6.2 a 11.2.3.6.18 ITENS DIVERSOS ............................................................................... 31 
11.2.3.7 PORTÃO e GRADE ......................................................................................................... 31 
11.2.3.7.1 a 11.2.3.7.3 PORTÃO e GRADE ............................................................................... 31 

12.0 OUTROS SERVIÇOS .................................................................................................................... 31 
12.1 ALVENARIA ................................................................................................................................ 31 
12.2 CHAPISCO .................................................................................................................................. 32 
12.3 EMBOÇO – MASSA UNICA ..................................................................................................... 32 
12.4 e 12.5 PINTURA ......................................................................................................................... 32 
12.6 e 12.7 REMOÇÃO ...................................................................................................................... 32 
12.8 CINTA DE MARRAÇÃO ............................................................................................................ 32 
12.9 ARMAÇÃO AÇO CA-50 ............................................................................................................ 32 
12.10 CORTE e DOBRA .................................................................................................................... 33 
12.11EXECUÇÃO DE PONTE DE AREDÊNCIA ........................................................................... 33 

13.0 SERVIÇOS FINAIS......................................................................................................................... 33 
13.1 a 13.4 LIMPEZA GERAL .......................................................................................................... 33 



 
 
 
 
 

Prefeitura Municipal de Palmas 
Secretaria Municipal da Educação 

Diretoria de Projetos e Obras 
 

Página 4 de 34 
 

 
INTRODUÇÃO 
 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

O presente Memorial Descritivo fixa as condições relativas aos materiais 
e serviços para a Reforma do Sistema de Combate a Incêndio – SCI, da 
Escola Municipal Darcy Ribeiro.  
 
O terreno para execução da obra situa-se na Quadra 904 SUL, QI. 
13/14, Alamedas 01/06/07/12, no município de Palmas, estado do 
Tocantins. 
 
Denominaremos a ACE da Escola Municipal Darcy Ribeiro, proprietária 
da obra, como "CONTRATANTE", e a empresa responsável pela 
execução do serviço como "CONTRATADA". 
  
Faz-se acompanhar dos desenhos dos projetos e detalhes que serão 
parte integrante do contrato. 
 
Os serviços contratados deverão ser executados rigorosamente de 
acordo com as normas estabelecidas neste memorial descritivo, no 
contrato de execução da obra e nos projetos existentes. 
 
Para a perfeita execução e completo acabamento das obras e serviços 
referidos no presente, a construtora se obriga, sob as responsabilidades 
legais vigentes, a prestar toda a assistência técnica e administrativa 
necessária, para imprimir andamento conveniente aos trabalhos. 
 
A direção geral da obra ficará a cargo de um engenheiro 
convenientemente registrado no Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura e na Prefeitura local, auxiliado por um mestre-de-obras geral, 
cuja presença no local dos trabalhos deverá ser permanente, a fim de 
atender a qualquer tempo à Fiscalização, e prestar todos os 
esclarecimentos sobre o andamento dos serviços. 
 
Para as obras e serviços contratados, caberá à "CONTRATADA" 
fornecer e conservar o equipamento mecânico e o ferramental 
necessários, empregar mão-de-obra capaz, de modo a reunir 
permanentemente em serviço uma equipe homogênea e suficiente de 
operários, mestres e empregados, visando assegurar acabamento 
esmerado, a conclusão das obras no prazo fixado, e prestando 
quaisquer esclarecimentos á fiscalização quando solicitados. 
 
Em hipótese alguma poderá a "CONTRATADA" alegar 
desconhecimento das cláusulas e condições destas especificações, bem 
como das exigências expressas nos projetos e normas da ABNT. 
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Antes do preparo da proposta, o concorrente deverá visitar o local da 
obra e tomar conhecimento dos serviços e obras do contrato. 
 
Todos os materiais utilizados serão de primeira qualidade e inteiramente 
fornecidos pela construtora, devendo estar em conformidade com a 
ABNT e INMETRO e de acordo com as especificações técnicas do 
projeto. Todos os serviços deverão ser executados em completa 
fidelidade às normas técnicas específicas da ABNT. 
 
Eventuais casos omissos ou dúvidas deverão ser sanados junto à 
fiscalização e aos autores dos projetos. 
 
Em caso de divergência entre as especificações técnicas e os desenhos 
dos projetos, prevalecerão as primeiras. 
 
Serão impugnados pela fiscalização da "CONTRATANTE" todo e 
qualquer material ou serviço executado pela "CONTRATADA" que não 
atendam às condições contratuais, aos projetos, ao memorial descritivo 
e demais documentos técnicos, cabendo à "CONTRATADA" refazer os 
serviços rejeitados e arcar inteiramente com as despesas decorrentes de 
tal fato. 
 
A "CONTRATADA" deverá assegurar a necessária coordenação técnica 
entre os diversos elementos intervenientes da obra, viabilizando a 
compatibilização dos serviços a serem executados dentro da boa 
técnica. 
 
Serão rejeitadas soluções que comprometam o desempenho técnico, a 
funcionalidade ou aspectos estéticos da obra. Normas de higiene e 
segurança do trabalho devem ser cumpridas pela "CONTRATADA", 
durante a execução da obra, sendo de sua inteira responsabilidade a 
devida observância das mesmas. 
 
Qualquer alteração na presente especificação só poderá ser efetuada 
mediante expresso consentimento da "CONTRATANTE". Todos os 
materiais somente serão aceitos pelos técnicos, assim como não será 
permitido qualquer material que não correlacione com a especificação. 
Em caso de dúvidas na interpretação, prevalecem as presentes 
especificações. Os serviços omitidos nestas especificações somente 
serão considerados extraordinários quando autorizados e a critério do 
profissional Arquiteto. 
 
É obrigação da "CONTRATADA", assim que receber a Ordem de 
Serviço para início dos serviços, abrir o diário de obra, a fim de dar início 
ao lançamento de todas as atividades e/ou alterações que porventura 
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venham a ocorrer. O Diário de obra deverá sempre estar atualizado e 
sempre assinado pelos responsáveis da "CONTRATANTE" e da 
"CONTRATADA". 

 
SEGUROS e LICENÇAS 

Correrá por conta exclusiva da "CONTRATADA" a responsabilidade de 
qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços 
contratados, uso indevido de patentes registradas, e ainda que 
resultante de caso fortuito e por qualquer causa, a destruição ou 
danificação da obra em construção até a definitiva aceitação da mesma 
pela "CONTRATANTE", bem como, as indenizações que possam vir a 
ser devida a terceiros por fatos oriundos dos serviços contratados, ainda 
que ocorridos em via pública. 
 
É a "CONTRATADA" obrigada a obter todas as licenças e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos 
prescritos por Lei, e observando todas as Leis, regulamentos e 
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das Leis 
Trabalhistas e impostos, de consumo de água e energia que digam 
diretamente respeito às obras e serviços contratados, assim como 
multas impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por força dos 
dispositivos legais sejam atribuídas a "CONTRATANTE". 
 
A observância das Leis, regulamentos e posturas, a que se refere o item 
precedente, abrange também as exigências do CREA, especialmente no 
que se refere à colocação de placas de identificação da obra em local 
visível, contendo nomes do responsável técnico pela execução das 
obras, do autor ou autores dos projetos, empresa construtora, etc., tendo 
em vista as exigências do registro na região do citado Conselho em que 
se realiza a construção, e com as especificações recomendadas pela 
"CONTRATANTE". 
 
Mandará a "CONTRATADA" afixar placa relativa à obra, dentro dos 
padrões recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com 
os dizeres recomendados pela fiscalização. 

 
FISCALIZAÇÃO 

A "CONTRATANTE" manterá, nas obras, engenheiros e propostos seus, 
convenientemente credenciados junto à "CONTRATADA", e sempre 
adiante designados pela Coordenadoria de Fiscalização, com autoridade 
para exercer, em nome da "CONTRATANTE", toda e qualquer ação de 
orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 
construção. 
 
As relações mantidas entre a "CONTRATANTE" e a "CONTRATADA", 
serão intermediadas pela fiscalização. 
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A "CONTRATADA" é obrigada a facilitar meticulosa fiscalização dos 
materiais e execução das obras e serviços contratados, sendo-lhe 
assegurado o direito de ordenar a suspensão das obras e serviços sem 
prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a "CONTRATADA" e sem 
que esta tenha direito a qualquer indenização, no caso de não ter 
atendido dentro de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da anotação no 
diário de obras, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço 
executado ou material posto na obra. 
 
Fica a "CONTRATADA" obrigada a retirar da obra, imediatamente após 
o recebimento da ordem de serviço correspondente, qualquer  
empregado, tarefeiro, operário ou subordinado que, a critério da 
fiscalização, venha a demonstrar conduta nociva ou incapacidade 
técnica. 

 
DISCREPÂNCIAS E PRIORIDADES 

Para efeito de interpretação de divergências entre os documentos 
contratuais, fica estabelecido que em caso de divergência entre as 
especificações e os desenhos dos projetos, prevalecerão sempre a 
primeira. 
 
Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões 
medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras. 
 
Em caso de divergência entre desenhos diferentes, prevalecerão sempre 
os de escala maior. 
 
Em caso de divergência entre desenhos de datas diferentes 
prevalecerão sempre os mais recentes. 
 
Em caso de dúvida ou omissão quanto à interpretação dos desenhos ou 
das especificações, será consultada a fiscalização. 

 
MATERIAIS BÁSICOS 

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverão ser novos, 
comprovadamente de primeira qualidade, e satisfazer rigorosamente 
esta especificação. 
 
Todos os materiais a serem empregados na obra devem atender às 
especificações de projeto e apresentar características de uso e 
desempenho definidos pela ABNT; ficando a critério da fiscalização a 
solicitação de ensaios quando se fizerem necessários, podendo recusar 
os lotes que não atendam aos critérios técnicos adequados. 
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

  
1.1 ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA 

É a "CONTRATADA" obrigada a obter todas as licenças e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos 
prescritos por Lei, e observando todas as Leis, regulamentos e 
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das Leis 
Trabalhistas e impostos, de consumo de água e energia que digam 
diretamente respeito às obras e serviços contratados, assim como 
multas impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por força dos 
dispositivos legais sejam atribuídas a "CONTRATANTE". 
 

1.2 PLACA DE OBRA 
Mandará a "CONTRATADA" afixar placa relativa à obra, dentro dos 
padrões recomendados por posturas legais, em local bem visível, e com 
os dizeres recomendados pela fiscalização. 
 

1.3 e 1.4 ALUGUEL DE CONTAINER e TAPUME 
Todos os materiais a serem empregados na obra devem atender às 
especificações de projeto e apresentar características de uso e 
desempenho definidos pela ABNT; ficando a critério da fiscalização a 
solicitação de ensaios quando se fizerem necessários, podendo recusar 
os lotes que não atendam aos critérios técnicos adequados. 
 

1.5 e 1.6 TARIFAS 
É a "CONTRATADA" obrigada a obter todas as licenças e franquias 
necessárias aos serviços que contratar, pagando os emolumentos 
prescritos por Lei, e observando todas as Leis, regulamentos e 
pagamento de seguro pessoal, despesas decorrentes das Leis 
Trabalhistas e impostos, de consumo de água e energia que digam 
diretamente respeito às obras e serviços contratados, assim como 
multas impostas pelas autoridades, mesmo daquelas que por força dos 
dispositivos legais sejam atribuídas a "CONTRATANTE". 
 
 

2.0 INSTALAÇÃO DO HIDRANTE 04 
  

2.1 DEMOLIÇÕES 
 

2.1.1 DEMOLIÇÕES 
Deverão ser executados serviços de retirada de elementos, seja de que 
espécie for, sem reaproveitamento de material, salvo outra determinação 
especificado em projeto.  
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Quaisquer dúvidas decorrentes de interpretação de desenhos, ou outras 
causas, deverão ser sanadas junto à “FISCALIZAÇÃO” ou à 
"CONTRATANTE".  
 
Terminado os trabalhos de demolição, todo e qualquer material estranho 
existente no terreno deverá ser removido, com carga mecânica de 
entulho, sendo a área devidamente limpa e, quando necessário, 
reconstituída. 
 

2.1.2 e 2.1.3 RASGO 
Os cortes, furos, rasgos e aberturas necessárias em elementos da 
estrutura de alvenaria, para passagem de tubulações, serão locados e 
tomados conforme as especificações técnicas contidas em projeto. 
 
O fechamento dos rasgos e aberturas deverá ser feito com argamassa 
de cimento e arei no traço 1: 4. 
 

2.2 INSTALAÇÃO 
 

2.2.1 a 2.2.3 ITENS DIVERSOS 
Os serviços serão rigorosamente executados de acordo com as Normas 
estabelecidas neste Memorial Descritivo e Especificação de Materiais, 
no Contrato da Obra e no Caderno de Projetos Executivos. 
 
Todos os materiais utilizados serão de 1ª linha de acordo com as 
normas e especificações da concessionária, devidamente certificados 
pelo INMETRO. 
 
Todos os serviços deverão ser executados em completa obediência às 
Normas Técnicas Específicas, Normas de Procedimentos da 
"CONTRATANTE" e de acordo com as especificações e recomendações 
de Segurança do Trabalho. 
 

2.2.4 PINTURA 
Todas as tintas serão vigorosamente agitadas dentro das latas ou baldes 
e periodicamente mexidas com espátula limpa, a fim de evitar a 
sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos. 
 
As tintas só poderão ser afinadas ou diluídas com solventes apropriados 
e de acordo com as instruções do respectivo fabricante. 
 
Receberão tal pintura as paredes indicadas em projeto e todos os 
elementos metálicos aparentes, tais como esquadrias e peças de 
cobertura. 
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Todas as superfícies de ferro que não vierem do fabricante com tinta 
protetora anti-ferruginosa, serão convenientemente lixadas, escovadas, 
limpas e preparadas de modo a não ficarem com manchas de ferrugem. 
 

2.2.5 a 2.2.7 ITENS DIVERSOS 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

2.3 REPAROS 
 

2.3.1 ALVENARIA 
A execução das alvenarias deverá obedecer ao projeto conforme 
especificações do tipo de material, espessuras e posicionamento.  
 
Deverão ser seguidas rigorosamente as normas da ABNT, 
proporcionando a devida qualidade e resistência do conjunto. 
 
Todas as alvenarias de fechamento, com exceção das que constituírem 
as divisórias nos sanitários deverão ser executadas com tijolo furado 
conforme adiante especificado, e deverão obedecer às dimensões e 
alinhamentos determinados no projeto. As espessuras indicadas 
referem-se ás paredes depois de revestidas. 
 
Os tijolos deverão ser generosamente molhados antes do seu 
assentamento. 
 
A areia utilizada, quando for o caso, deverá ser média, lavada e sem 
impurezas. 
 
A água em quantidade adequada deverá ser isenta de impurezas. 
 
As superfícies de concreto que ficarem em contato com a alvenaria 
serão previamente chapiscadas com argamassa de cimento e areia, 
traço 1:4. 
 
As paredes, exceto quando especificado outro material, serão elevadas 
com tijolos cerâmicos furados com ranhuras nas faces, com dimensões 
de 20 x 20 x 10 (8 furos), 1/2 vez, obedecido o traço 1: 2: 8 (cimento, 
areia e cal). 
 
As amarrações entre as paredes e a estrutura de concreto serão feitas 
por meio de pontas de ferro [f 1/4]. 
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O assentamento dos tijolos deverá ser feito de forma cuidadosa, 
proporcionando às fiadas nivelamento, alinhamento e prumo perfeitos. 
 
As juntas horizontais e verticais deverão ser uniformes e possuir 
espessura de 12mm. Serão rebaixadas à colher e o excesso de 
argamassa deverá ser removido imediatamente após o assentamento do 
tijolo ou bloco. 
 
Antes de ser iniciado qualquer revestimento, deverão ser testadas as 
canalizações ou redes condutoras de fluídos em geral, à pressão 
recomendada para cada caso. 
 

2.3.2 CHAPISCO 
Todas as paredes e vigas de concreto deverão ser chapiscadas interna 
e externamente com argamassa de cimento e areia no traço 1: 3, com 
espessura de 2mm, aplicado com rolo para textura acrílica, quando for o 
caso. 
 
As paredes deverão ser abundantemente molhadas, antes do início do 
chapisco. 
 
A aplicação do chapisco deverá ser de baixo para cima em todos os 
parâmetros verticais interno e externo das alvenarias e estruturas. 
 
Recomenda-se um intervalo mínimo de 24 horas. Para aplicação do 
emboço, ou reboco massa única.   
 

2.3.3 EMBOÇO – MASSA UNICA 
O reboco (massa única) deverá ser aplicado interna e externamente em 
todas as paredes, exceto nas que receberão revestimento cerâmico, 
devendo ser aplicado por estucadores de perícia reconhecidamente 
comprovada, 
 
Os rebocos só serão iniciados após a completa pega dos emboços, cuja 
superfície será limpa a vassoura, expurgada de partes soltas e 
suficientemente molhada. 
 
Os rebocos serão regularizados e desempenados à régua e 
desempenadeira, devendo apresentar aspecto uniforme, com paramento 
perfeitamente plano. Sua espessura deverá ser de 5mm. Em caso de 
teste com luz para verificação do plano, não será permitido reboco com 
variação de sombras, indicando superfície imperfeita e no caso da 
existência, será rejeitado pelo fiscal que pedirá a remoção do reboco 
para execução de outro com ônus para a "CONTRATADA". 
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Nas superfícies das paredes deverá ser aplicada uma só demão de 
argamassa no traço 1: 2: 8, com espessura de 20mm. 
 
O reboco deverá ser executado, no mínimo, 24 horas após a pega 
completa do emboço, cuja superfície deverá ser limpa e 
abundantemente molhada. 
 

2.3.4 PINTURA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.4, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

2.3.5 EMASSAMENTO 
Para acabamento interno liso, aplicar de 1 a 3 demãos com espátula 
e/ou desempenadeira de aço, corrigindo relevos com lixa n.º 240, até o 
nivelamento perfeito, com intervalo indicado pelo fabricante. 
 
Quando a pintura for acrílica usar só massa acrílica, e massa a óleo ou 
acrílica, para pintura esmalte. 
 

2.3.6 FUNDO SELADOR 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.4, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 
 

3.0 HIDRANTE DE RECALQUE 
  

3.1 a 3.4 ITENS DIVERSOS 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 
 

4.0 ACIONADORES 
  

4.1 PONTO DE ILUMINAÇÃO 
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Todas as caixas de passagem instaladas em paredes para eletrodutos 
com seção nominal inferior ou igual a 32mm, serão em polietileno com 
dimensões 100 x 100 x 50mm da marca tigre ou similar. 
 
Todas as caixas de passagem instaladas em paredes para eletrodutos 
com seção nominal superior a 32mm, serão em polietileno com 
dimensões 234 x 174 x 90mm da marca tigre ou similar. 
 
Todas as caixas de passagem instaladas no solo em área externa 
deverão destinadas à passagem de somente um eletroduto deverão ser 
confeccionadas em concreto armado, com dimensões internas mínimas 
de 250 x 250 x 250mm. 
 
As caixas serão confeccionadas em ferro e empregadas de acordo com 
o seguinte: 
 

i. Octogonal e fundo móvel; 
ii. Quadradas, de 100 x 100mm (4” x 4”), quando o número de 

interruptores ou tomadas exceda a 03 (três), ou quando usadas 
para caixa de passagem; 

iii. Retangulares, de 50 x 100mm (2” x 4”), para conjunto de 
interruptores ou tomadas igual ou inferior a 03 (três), 1m5 

iv. As caixas embutidas nas paredes deverão facear o parâmetro da 
alvenaria de modo a não resultar excessiva profundidade depois 
de concluído o revestimento e serão niveladas e aprumadas. 

 
As alturas das caixas em relação ao piso acabado serão as seguintes: 
 

i. Interruptores e botões de campainha (centro da caixa) 1,10m; 
ii. Tomadas baixas, quando não indicadas nos rodapés ou em locais 

úmidos (centro da caixa) 0,30m; 
iii. Tomadas em locais úmidos (centro da caixa) 1,10m 
iv. Tomada alta – instaladas a 2,10m do piso acabado. 

 
As caixas de interruptores, quando próximas de alizares, serão 
localizadas a no mínimo, 0,10m dos mesmos. 
 
As diferentes caixas de uma mesma sala serão perfeitamente alinhadas 
e dispostas de forma a não apresentarem discrepâncias sensíveis no 
seu conjunto. 
 
Os pontos de luz dos tetos serão rigorosamente centrados ou alinhados 
nas respectivas salas. 
 

4.2 a 4.4 ACIONADORES 
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O Sistema de Detecção e Alarme com acionamento manual deverá ser 
um conjunto de elementos planejados, dispostos e adequadamente 
interligados, que fornecem informações de princípio de incêndio, por 
meio de indicações sonoras e visuais localizadas em uma central de 
controle, ale de, quando projetados para tal, controlarem os dispositivos 
de segurança e de combate automáticas instalados na edificação. 
 
O conjunto de elementos do Sistema de Detecção e Alarme com 
acionamento manual deverá obedecer as seguintes especificações: 
  

i. Deverá ser instalado em locais de maior probabilidade de transito 
de pessoas em caso de emergência; 

ii. Sua altura de instalação deve ser entre 1,20m e 1,60mdo piso 
acabado, tanto na forma embutido quanto na de sobrepor; 

iii. A distância máxima a ser percorrida, livre de obstáculos, por uma 
pessoa, em qualquer ponto da área protegida ate o acionador 
manual mais próximo não deve ser superior a 16,0m; 

iv. A distância máxima entre dois acionadores manuais consecutivos 
não pode ser superior a 30,0m; 

v. Na separação vertical, cada pavimento devera ser dotado de, pelo 
menos, 01 acionador manual; 

vi. No máximo 20 acionadores manuais poderão ser interligados a 
uma mesma linha, laço ou circuito de detecção; 

vii. O local escolhido para instalação do acionador manual não pode 
dificultar a circulação das pessoas; 

viii. Os acionadores manuais deverão ser fixados de forma a 
resistirem a choques ocasionais. 

 
 

5.0 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
  

5.1 a 5.3 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
As placas de sinalização de emergência devem ser implantados e 
instaladas em função de características específicas de uso e dos riscos, 
bem como em função de necessidades básicas para a garantia da 
segurança contra incêndio na edificação.  
 
Adotar-se-á a seguinte simbologia, observadas as especificações. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo: Rota de Saída 
Indicação: Saída reta à direita 

  Medidas: 23x46cm 
Cor: Verde, padrão Munsell 
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As placas de indicação de extintores de incêndio devem ser implantados 
e instaladas em função de características específicas de uso e dos 
riscos, bem como em função de necessidades básicas para a garantia 
da segurança contra incêndio na edificação. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tipo: Rota de Saída 
Indicação: Saída reta à esquerda 
Medidas: 23x46cm 
Cor: Verde, padrão Munsell 
 

Tipo: Rota de Saída 
Indicação: Saída acesso adiante 
Medidas: 23x46cm 
Cor: Verde, padrão Munsell 
 

Tipo: Rota de Saída 
Indicação: Saída descida a direita 
Medidas: 23x46cm 
Cor: Verde, padrão Munsell 
 

Tipo: Rota de Saída 
Indicação: Saída descida à esquerda 

  Medidas: 23x46cm 
Cor: Verde, padrão Munsell 

 

Tipo: Rota de Saída 
Indicação: Saída de emergência 

  Medidas: 15x40cm 
Cor: Verde, padrão Munsell 

 

Tipo: Seta de Extintor 
Indicação: Extintor de Incêndio 
Carga: CO2 

  Medidas: 15x40cm 
Cor: Verde, padrão Munsell 
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6.0 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 
  

6.1 a 6.3 LUMINÁRIAS e PONTO DE ILUMINAÇÃO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
4.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do 
projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária. 
 
 

7.0 EXTINTORES 
  

7.1 EXTINTOR DE CO2 
Os extintores, independentemente de sua carga, tem por finalidade 
salvaguardar pessoas e bens materiais. 
 
As NBR 7195 e NBR 7532 (identificação dos extintores de incêndio - 
Padronização), poderão ser parte integrante na execução dos serviços 
descritos neste Memorial Descritivo do Plano de Prevenção contra 
Incêndio.  
 
Para efeito deste Memorial foram adotadas as seguintes definições:  
 
A área medida em metros quadrados de piso será protegida por unidade 
extintora em função do risco.  
O agente extintor que é a substância utilizada para a extinção do fogo; 

Tipo: Seta de Extintor 
Indicação: Extintor de Incêndio 
Carga: Pó Químico 

  Medidas: 23x46cm 
Cor: Verde, padrão Munsell 

 

Tipo: Seta de Extintor 
Indicação: Extintor de Incêndio 
Carga: Água 

  Medidas: 23x46cm 
Cor: Verde, padrão Munsell 
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A Carga de agente extintor contida no extintor de incêndio será medida 
em litro(L) ou quilograma (KG);  
 
A capacidade extintora será medida do poder de extinção do fogo de um 
extintor, obtida através de ensaios normatizados.  
 
A distância máxima a ser percorrida pelo operador, do ponto de fixação 
do extintor a qualquer ponto da área protegida não poderá passar de 30 
metros.  
 
O Extintor de incêndio portátil é o aparelho manual constituído de 
recipiente e acessórios contendo agente extintor destinado a combater 
princípios de incêndio.  
 
O extintor de incêndio portátil que possui massa total de 245N(25Kg);  
 
Princípio de incêndio é o chamado de período inicial da queima de 
materiais, compostos químicos ou equipamentos, enquanto o incêndio é 
incipiente.  
 
A Sinalização é composta de toda marcação de piso, parede, coluna e 
ou teto que esteja destinada a indicar a presença de extintor e/ou saída.  
 
A unidade extintora é a capacidade corresponde ao extintor a atender a 
capacidade extintora prevista na NBR em função do risco e da natureza 
do fogo. 
 
Em função da natureza do fogo, podemos dividi-lo em 4 classes:  
 
Classe A (envolvendo materiais combustíveis, sólidos como madeiras, 
papéis, borrachas etc)  
Classe B (envolvendo gases ou líquidos inflamáveis, etc)  
Classe C (que envolvem líquidos ou gases inflamáveis)  
Classe D (que envolvem metais combustíveis, como magnésio, zircônio, 
sódio, etc.);  
 
O sistema de proteção contra incêndio por extintores portáteis foi 
projetado considerando-se a classe de risco a ser protegida e suas 
respectivas áreas; a natureza do fogo a ser extinto; o tipo de agente 
extintor a ser utilizado; a capacidade extintora dos extintores e as 
distâncias a serem percorridas.  
 
Qualquer modificação destes parâmetros originais acarretará uma 
reavaliação do sistema de proteção projetado.  
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A edificação deverá ser protegida por extintores de incêndio distribuídos 
conforme Projeto de PPCI, numerados e identificados conforme as 
normas vigentes obedecidas as determinações contidas na NBR7532. A 
edificação deverá apresentar extintores numerados e localizados 
conforme descrito no projeto executivo.  
 
Quando especificados, os extintores deverão ser instalados a uma altura 
entre 0,20 e 1,60m, considerando a borda inferior e a parte superior 
respectivamente, em local desobstruído de fácil acesso e visível, 
conforme ordenado em projeto, fora de qualquer caixa de escada, fixado 
em suportes resistentes, com prazo de validade da manutenção de 
carga e hidrostática atualizados, que estejam preferencialmente 
localizados junto aos acessos principais, sinalizados por placas 
fotoluminescentes, fixadas com fita dupla face, visíveis de qualquer parte 
do prédio, que permaneçam protegidos contra intempéries e danos 
físicos em potencial. Os extintores quando forem fixados em paredes ou 
colunas, seus suportes deverão resistir a três vezes a massa total do 
extintor.  
 

7.2  ABRIGO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

7.3 PINTURA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.4, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 
 

8.0 CASA DE BOMBAS 
  

8.1 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
5.0, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do 
projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária. 
 
 

9.0 CENTRAL GLP 
  

9.1 e 9.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
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As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
5.0, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades do 
projeto, bem como as determinações contidas na planilha orçamentária. 
 
 

10.0 LAUDOS 
  

10.1 a 10.3 LAUDOS 
A CONTRATADA deverá realizar ensaios técnicos, primeiramente na 
montagem e em toda a extensão da rede, e após na liberação. 
 
As redes devem ficar submetidas à pressão de ensaio por um tempo não 
inferior a 60 min, não podendo apresentar vazamentos. Iniciada a 
admissão de gás na tubulação, deve-se drenar e expurgar todo o ar ou o 
gás inerte contido na mesma, abrindo-se os registros dos aparelhos de 
utilização.  
 
Durante essa operação os ambientes devem ser mantidos amplamente 
arejados, não se permitido nos mesmos a permanência de pessoas não 
habilitadas ou qualquer fonte de ignição (exceto para detecção da 
chegada de gás inflamável). Deve ser verificada a existência de 
vazamentos de gás, sendo proibido o emprego de chamas para essa 
finalidade. 
 
 

11.0 CENTRAL GLP 
  

11.1 DEMOLIÇÃO 
 

11.1.1 a 11.1.6 DEMOLIÇÕES 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.1.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2 CONSTRUÇÃO 
 

11.2.1 MOVIMENTO DE TERRA 
 

11.2.1.1 ESCAVAÇÃO 
As cavas para fundações deverão ser executadas de acordo com as 
indicações constantes no projeto de fundações, demais projetos da obra 
e com a natureza do terreno. 
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A execução dos trabalhos de escavação deverá obedecer naquilo que 
for aplicável, a normas da ABNT ao assunto. 
 
Os fundos das cavas deverão ser devidamente apiloados após a 
conclusão das escavações. Todas as cavas deverão ter o fundo 
apiloado, mecanicamente ou manualmente.  
 
Na execução do apiloamento, deve-se assegurar grau satisfatório de 
umidade do terreno.  Não poderá ocorrer excesso de umidade nem 
umidade abaixo do normal durante o apiloamento. 
 
O fundo das valas deverá apresentar-se perfeitamente nivelado para 
possibilitar um plano de apoio adequado para a fundação. 
 
As cavas para fundação e qualquer outra parte prevista abaixo do nível 
do terreno, serão executadas de acordo com as indicações constantes 
do projeto de fundações, demais projetos da obra, bem como a 
observação da característica do solo e o rebaixamento do lençol d´água, 
quando necessário. 
 

11.2.1.2 REATERRO 
Os trabalhos de regularização do terreno (aterro e reaterro) serão 
executadas com material escolhido, de preferência argila, isento de 
material orgânico, em camadas sucessivas, umedecidas e 
energicamente apiloadas com soquete manual de 20 kg. 
 
Só serão aprovados material de aterro de 1ª categoria, sendo que se o 
material escavado atender à especificação poderá ser aproveitado. 
Observar volume de aterro especificado em projeto. 
 
As despesas com os transportes decorrentes da execução dos serviços 
referidos anteriormente seja qual for a distância média e o volume 
considerado, independendo do veículo utilizado, ficam previstas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.2 INFRAESTRUTURA 
 

11.2.2.1 LASTRO DE CONCRETO 
Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicação de 
concreto deverão estar em perfeita ordem de utilização, podendo a 
fiscalização recusar os que não satisfizerem esta condição básica. 
 
O lastro de contrapiso deverá ser desempenado e regularizado 
utilizando base de argamassa no traço 1:4 (cimento e areia) para 
espessura de 3,0cm, com preparo manual. 
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Salvo impermeabilizações simples com aplicação de argamassa de 
cimento e areia com impermeabilizante e pintura de emulsão asfáltica 
(respaldos de alvenaria e arrimos de terra), a mão-de-obra para 
aplicação e execução geral de impermeabilizações deverá ter 
idoneidade, experiência comprovada e os materiais empregados 
deverão ser de primeira qualidade. 
 
Deverão ser atendidas rigorosamente as recomendações dos 
fabricantes dos produtos de impermeabilização a serem utilizados, 
inclusive quanto ao preparo da base. 
 

11.2.2.2 ESTACA 
Observadas as determinações contidas em projeto, as estacas de 
fundação serão perfuradas manualmente com a utilização de trado 
concha, com diâmetro igual a 30cm e concreto (25Mpa) in loco. 
 
Em caso de dúvida ou omissão quanto à interpretação dos desenhos ou 
das especificações, será consultada a “FISCALIZAÇÃO”. 
 

11.2.2.3 FORMAS 
As formas deverão ser montadas de modo a proporcionar estrutura nas 
dimensões exatas indicadas no projeto. Deverão ser cuidadosamente 
montadas, evitando-se tanto as imperfeições nas superfícies da 
estrutura concretada quanto escorrimento da nata de concreto. 
 
As formas deverão estar devidamente rígidas e estáveis de modo a não 
se deformarem ou se danificarem por ação da carga do concreto fresco. 
 
As formas serão de madeira 3A (2,50x3,0m), sendo que as mesmas 
deverão ser suficientemente estanques de modo a impedir a perda do 
líquido do concreto, ficando previsto o reaproveitamento de 2 vezes. 
 
Todas as superfícies das formas que entraram em contato com o 
concreto devem estar abundantemente molhadas ou tratadas com um 
composto apropriado, de maneira a impedir a absorção d’água contida 
no concreto, manchas ou prejuízo ao concreto. 
 
Antes do lançamento do concreto, a água eventualmente existente nas 
escavações deverá ser removida. As formas deverão estar limpas, sem 
concreto velho ou sobras de material proveniente de montagem das 
formas e das armaduras. 
 
Após a desforma, deverão ser removidos quaisquer resíduos de formas 
e regularizada a superfície, proporcionando acabamento perfeito. 
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11.2.2.4 LASTRO DE CONCRETO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.2.5 e 11.2.2.6 CONCRETO e LANÇAMENTO 
Os equipamentos e ferramentas de preparo, transporte e aplicação de 
concreto deverão estar em perfeita ordem de utilização, podendo a 
fiscalização recusar os que não satisfizerem esta condição básica. 
 
As formas deverão ser montadas de modo a proporcionar estrutura nas 
dimensões exatas indicadas no projeto. Deverão ser cuidadosamente 
montadas, evitando-se tanto as imperfeições nas superfícies da 
estrutura concretada quanto escorrimento da nata de concreto. 
 
As formas deverão estar devidamente rígidas e estáveis de modo a não 
se deformarem ou se danificarem por ação da carga do concreto fresco. 
 
As formas serão de madeira branca e/ou compensados, utilização 5 
vezes, sendo que as mesmas deverão ser suficientemente estanques de 
modo a impedir a perda do líquido do concreto. 
 
Todas as superfícies das formas que entraram em contato com o 
concreto devem estar abundantemente molhadas ou tratadas com um 
composto apropriado, de maneira a impedir a absorção d’água contida 
no concreto, manchas ou prejuízo ao concreto. 
 
Antes do lançamento do concreto, a água eventualmente existente nas 
escavações deverá ser removida. As formas deverão estar limpas, sem 
concreto velho ou sobras de material proveniente de montagem das 
formas e das armaduras. 
 
Nas estruturas de concreto aparente, salvo quando indicado outro 
material em projeto deverão ser usadas formas de madeira compensada 
plastificadas, com colagem das lâminas à prova d’água. Após a 
desforma, deverão ser removidos quaisquer resíduos de formas e 
regularizada a superfície, proporcionando acabamento perfeito, sobre o 
qual serão aplicadas duas demãos de silicone incolor. 
 
Nas estruturas de concreto aparente ripado com aspecto rústico, atender 
especificações contidas no projeto. 
 
A execução das armaduras deve obedecer rigorosamente ao projeto 
estrutural no que se refere à posição, bitola, dobramento e recobrimento. 
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As armaduras serão separadas das formas por meio de espaçadores de 
concreto (pastilhas). Espaçadores de plástico só serão admitidos sob 
prévia autorização da fiscalização. 
 
Não serão admitidas emendas de barras de aço não previstas em 
projeto. 
 
Deverão ser atendidas rigorosamente as orientações constantes do 
projeto estrutural quanto ao concreto utilizado na obra. Definido o traço, 
a "CONTRATADA" deverá submetê-lo à aprovação da fiscalização da 
"CONTRATANTE". Caso o Fck e o teste de abatimento (“slump-test”) 
não atendam à especificação, o concreto será recusado. 
 
O preparo do concreto será mecânico e contínuo. Deverá durar o tempo 
necessário para assegurar sua perfeita homogeneidade. 
 
A água destinada à mistura e cura do concreto estava isenta de 
quantidades nocivas de óleo, ácidos, sais, materiais orgânicos e outras 
substâncias prejudiciais à qualidade do concreto. 
 
Todo cimento utilizado na obra deve atender quanto as suas 
características, seu manuseio e seu emprego a uma das especificações 
da ABNT, a saber: NBR-5732, 5733, 5735, 5736, 5737 ou 11578. 
 
O cimento deve ser armazenado em depósito seco, à prova de 
intempéries e ventilado, de modo a evitar a absorção de umidade. 
 
Os agregados graúdos e miúdos serão bem graduados e deverão 
atender às prescrições da especificação ABNT-7211. 
 
O emprego de qualquer traço deve ser previamente sujeito à aprovação 
do responsável da "CONTRATANTE". 
 
A residência de dosagem é estabelecida de acordo com o 
dimensionamento do projetista e da NBR-6118 da ABNT. 
 
Antes do lançamento do concreto, deve-se assegurar de que não haja 
no interior das formas qualquer material estranho como restos de 
madeira, pregos, pedaços de arame soltos, etc. As formas deverão ser 
suficientemente molhadas antes do lançamento do concreto. 
 
As passagens de canalizações através das vigas ou outros elementos 
estruturais devem atender rigorosamente as especificações contidas no 
projeto. 
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O transporte e lançamento do concreto deverão ser executados 
cuidadosamente no local do seu emprego, evitando choques que 
possam vir a causar a segregação dos materiais. 
 
Durante o transporte, o lançamento e o adensamento, deverão ser 
tomados cuidados especiais para evitar a segregação dos materiais, 
assegurando-se de que o concreto mantenha sua homogeneidade. 
 
Quando o lançamento do concreto for interrompido e, assim, formar-se 
uma junta de concretagem, ao reiniciar-se o lançamento do mesmo 
devem ser tomadas as precauções necessárias para garantir a suficiente 
ligação do concreto já endurecido com o do novo trecho. Tais 
precauções consistirão em se deixar barras de ferro cravadas no 
concreto mais velho e, antes de se reiniciar o lançamento do novo, deve 
ser removida a nata e feita a limpeza da superfície da junta. 
 
Não será admitido lançamento de concreto de uma altura superior a dois 
metros. Se necessário deverá ser aberta “janela” na forma, 
possibilitando o lançamento de concreto a intervalos com distâncias 
inferiores ao limite máximo acima citado. 
 
As formas deverão ser abundantemente molhadas para o lançamento do 
concreto em todos os elementos estruturais da edificação. 
 
Não será permitido, entre o fim do amassamento e o lançamento, 
intervalo superior a 30 minutos, não sendo admitido o uso de concreto 
remisturado. Com o uso de retardadores de pega, o prazo poderá ser 
aumentado de acordo com as características do aditivo e sob a 
autorização da fiscalização. 
 
O lançamento deverá ser interrompido se houver ocorrência de chuva 
intensa durante a concretagem. Neste caso, a superfície do concreto 
deverá ser coberta com lona, evitando-se assim o acúmulo de água 
junto ao concreto fresco. 
 
Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser 
vibrado por meio de vibradores de imersão, tomando-se o cuidado de 
não encostar a ponta do vibrador nas superfícies das formas. 
 
Todo concreto recém-lançado será protegido de chuvas fortes e água 
corrente durante, no mínimo, as primeiras 14 horas após o lançamento. 
 
O adensamento deverá ser cuidadoso para que o concreto preencha 
todos os recantos da forma. 
 
A vibração não deve permitir a segregação da nata do concreto. 
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A retirada das formas e do escoramento deve ser realizada sem 
choques, a partir de 14 a 28 dias da concretagem, de acordo com 
programação prévia. 
 
Após a desforma, deverão ser removidos todos e quaisquer resíduos de 
formas e regularizada a superfície, proporcionando acabamento perfeito, 
sobre o qual serão aplicadas duas demãos de silicone incolor. 
 
A cura do concreto deverá ser cuidadosamente acompanhada, devendo 
as superfícies ser mantidas úmidas, por meio de irrigação periódica ou 
outro modo que assegure a cura adequada, pelo menos durante os sete 
primeiros dias após o lançamento do concreto. 
 
A desforma só poderá ser executada quando a estrutura apresentar a 
resistência necessária para suportar seu peso próprio e as cargas 
adicionais, aprovadas pela fiscalização. 
 
As imperfeições apresentadas nas superfícies do concreto, tais como 
reentrâncias, saliências, buracos ocasionados por segregação de 
materiais etc., serão preenchidos com concreto novo ou grout, de modo 
a tornar a estrutura com acabamento liso. 
 

11.2.2.7 ARMAÇÃO AÇO CA-60 
As armaduras serão separadas das formas por meio de espaçadores de 
concreto (pastilhas). Espaçadores de plástico só serão admitidos sob 
prévia autorização da fiscalização. 
 
De acordo com as especificações do projeto, as armações, quando 
indicado, deverão ser executadas utilizando aço CA-60 com diâmetro de 
3,4 a 6,0mm. 
 
Não serão admitidas emendas de barras de aço não previstas em 
projeto. Não se admitirá perda superior a 10% (dez por cento) para 
corte, dobra e colocação das armações. 
 

11.2.2.8 ARMAÇÃO AÇO CA-50 
As armaduras serão separadas das formas por meio de espaçadores de 
concreto (pastilhas). Espaçadores de plástico só serão admitidos sob 
prévia autorização da fiscalização. 
 
Não serão admitidas emendas de barras de aço não previstas em 
projeto. 
 
As armações, quando indicado, deverão ser executadas utilizando aço 
CA-50 com diâmetro de 6,3 a 12,5mm (1/4” a 1/2”).  
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Não serão admitidas emendas de barras de aço não previstas em 
projeto. Não se admitirá perda superior a 10% (dez por cento) para 
corte, dobra e colocação das armações. 
 

11.2.2.9 IMPERMEABILIZAÇÃO 
Deverá ser executada impermeabilização em todos os locais e áreas 
sujeitas a umidade prolongada como: lajes de cobertura, quando houver, 
contra-pisos em áreas laváveis, calhas, rufos, embocamentos de beiral, 
reboco externo (até altura de 1m a partir do piso acabado), vigas 
baldrame, reservatórios de água etc, ou conforme determinações da 
“FISCALIZAÇÃO”. 
 
Aplicar duas demãos de tinta betuminosa em muros, baldrames e 
fundações. 
  
Todas as faces da viga deverão ser impermeabilizadas, sendo que antes 
deverão ser bem limpas todas as superfícies, regularizadas pequenas 
falhas e ninhos com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, 
amassada com solução de água e emulsão adesiva no traço 1:1 
conforme especificações do fabricante. 
 
O assentamento das alvenarias de enchimento serão com argamassa 
mais impermeabilizante pega normal, até 1,0m de altura, a partir do 
baldrame. 
 
Deverão ser asseguradas as inclinações das superfícies de lajes, calhas, 
pisos etc., indicados em projeto, sendo rigorosamente exigido pela 
fiscalização o devido escoamento de água em direção aos ralos, 
buzinotes, canaletas, drenos, calhas ou outros, quando for o caso. 
 
Salvo impermeabilizações simples com aplicação de argamassa de 
cimento e areia com impermeabilizante e pintura de emulsão asfáltica 
(respaldos de alvenaria e arrimos de terra), a mão-de-obra para 
aplicação e execução geral de impermeabilizações deverá ter 
idoneidade, experiência comprovada e os materiais empregados 
deverão ser de primeira qualidade. 
 
Deverão ser atendidas rigorosamente as recomendações dos 
fabricantes dos produtos de impermeabilização a serem utilizados, 
inclusive quanto ao preparo da base. 
 
A garantia de impermeabilização deve ser de 10 (dez) anos, não se 
aceitando qualquer infiltração, percolação, gotejamento ou umidade. 
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Em lajes de cobertura, quando houver, deverá ser realizado teste de 
estanqueidade com lâmina de água durante 72 horas, tomando-se as 
devidas precauções quanto à sobrecarga originada pelo teste. Somente 
será aceito o serviço executado após a vistoria do teste pela 
fiscalização. 
 

11.2.3 SUPERESTRUTURAS 
 

11.2.3.1 PILARES 
 

11.2.3.1.1 CORTE E DOBRA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.1.2 ARMAÇÃO AÇO CA-50 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.8, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.1.3 CORTE E DOBRA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.1.4 ARMAÇÃO AÇO CA-60 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.7, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.1.5 e 11.2.3.1.6 FORMAS 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.3, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
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11.2.3.1.7 e 11.2.3.1.8 CONCRETO e LANÇAMENTO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.5, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.2 VIGAS 
 

11.2.3.2.1 FORMAS 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.3, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.2.2 CORTE E DOBRA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.2.3 ARMAÇÃO AÇO CA-60 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.7, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.2.4 CORTE E DOBRA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.2.5 ARMAÇÃO AÇO CA-50 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.8, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.2.6 e 11.2.3.2.7 CONCRETO e LANÇAMENTO 
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As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.5, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.3 LAJE 
 

11.2.3.3.1 ESCORAMENTO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.3.2 e 11.2.3.3.3 FORMAS 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.3, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.3.4 ARMAÇÃO AÇO CA-60 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.7, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.3.5 CORTE E DOBRA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.3.6 e 11.2.3.3.7 CONCRETO e LANÇAMENTO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.5, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.4 VEDAÇÃO 
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11.2.3.4.1 ALVENARIA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.3.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.4.2 CHAPISCO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.3.2, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.4.3 EMBOÇO – MASSA UNICA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.3.3, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.4.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO - CONCRETO 
As calçadas externas e passeios públicos serão executadas em placas 
de concreto moldadas in loco, com acabamento superficial 
desempenado e esponjado, com arestas mortas conforme 
especificações constantes no projeto arquitetônico. 
 
Serão executadas juntas de dilatação a cada 1,5m, protegidas com 
asfalto frio. 
As placas de concreto das calçadas deverão ser confeccionadas 
alternadamente, usando as primeiras com topos previamente 
betuminados como forma. 
 
Deverá ser assegurada a necessária inclinação da calçada ou passeio 
público para escoamento das águas pluviais em direção a ralos, drenos, 
meio fio ou outro elemento de captação. 
 

11.2.3.5 PINTURA 
 

11.2.3.5.1 e 11.2.3.5.2 PINTURA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.4, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
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11.2.3.5.3 IMPERMEABILIZAÇÃO 

As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.9, e seus subitens, quando houver, observadas as 
especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

11.2.3.5.4 e 11.2.3.5.7 PINTURA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.4, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.6 INSTALAÇÃO DE GÁS 
 

11.2.3.6.1 RASGO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.1.2, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.6.2 a 11.2.3.6.18 ITENS DIVERSOS 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

11.2.3.7 PORTÃO e GRADE 
 

11.2.3.7.1 a 11.2.3.7.3 PORTÃO e GRADE 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 
 

12.0 OUTROS SERVIÇOS 
  

12.1 ALVENARIA 
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As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.3.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

12.2 CHAPISCO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.3.2, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

12.3 EMBOÇO – MASSA UNICA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.3.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

12.4 e 12.5 PINTURA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.3.4, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

12.6 e 12.7 REMOÇÃO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.1.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

12.8 CINTA DE MARRAÇÃO 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

12.9 ARMAÇÃO AÇO CA-50 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
11.2.2.8, e seus subitens, quando houver, observadas as 
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especificidades do projeto, bem como as determinações contidas na 
planilha orçamentária. 
 

12.10 CORTE e DOBRA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 

12.11EXECUÇÃO DE PONTE DE AREDÊNCIA 
As especificações referentes a este item, e seus subitens quando 
houver, devem obedecer, naquilo que lhe couber, ao disposto no item 
2.2.1, e seus subitens, quando houver, observadas as especificidades 
do projeto, bem como as determinações contidas na planilha 
orçamentária. 
 
 

13.0 SERVIÇOS FINAIS 
  

13.1 a 13.4 LIMPEZA GERAL 
Terminados os trabalhos de construção, todas as edificações serão 
limpas pela CONTRATADA. Esta limpeza consistirá em lavagem geral e 
remoção de todas as manchas de tinta dos pisos impermeáveis, 
paredes, esquadrias, vidros, aparelhos sanitários e metais, usando-se 
em cada caso, a técnica e os materiais adequados. 
 
Deverá ser aplicado selante de auto brilho no piso de granilite após a 
limpeza. 
 
Todo e qualquer entulho existente no terreno deverá ser removido, 
sendo a área devidamente limpa e, quando necessário, reconstituída. 
 
Todas as instalações do canteiro de obras deverão ser desmontadas e 
removidas, com o cuidado de não danificar qualquer parte da obra, 
inclusive jardins, gramados, calçadas etc. 
 
Todas as esquadrias deverão ser devidamente limpas e ajustadas, 
quando necessário. Não serão aceitas esquadrias que apresentem 
defeitos de funcionamento, peças danificadas, etc. Eventuais danos na 
pintura deverão ser sanados. 
 
Serão desobstruídas todas as passagens de águas pluviais (calhas, 
ralos, drenos, condutores etc.), assegurando-se o perfeito 
funcionamento do sistema, eliminando-se restos de materiais, lixos, etc. 
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A obra deverá apresentar-se rigorosamente limpa, isenta de respingos 
de pintura ou salpicos de argamassa, materiais de acabamento em 
perfeito estado e rigorosamente de acordo com o projeto. 
 
Deverão se apresentar em perfeito funcionamento todas às instalações, 
equipamentos e aparelhos elétricos, assim como instalações de água, 
esgoto, proteção e combate a incêndios, telefonia, lógica etc., as quais 
deverão ser rigorosamente verificadas, obedecendo-se as normas da 
ABNT (NBR – 565, NBR – 8160 e NBR – 5675) para aceitação da obra. 
 
As áreas externas pavimentadas bem como as suas adjacências serão 
limpas e todo o entulho deverá ser removido. 
 
Para todos os efeitos, as diversas partes da obra somente serão 
consideradas concluídas e, portanto, recebidas, após haver sido 
efetuada a limpeza final de cada uma das partes. 
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ANEXO II  

 
MINUTA DO CONTRATO 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº XXXX/2023, 
CELEBRADOS NA FORMA E CONDIÇÕES SEGUINTES, DE UM 
LADO COMO CONTRATANTE, A ACE DA ESCOLA MUNICIPAL 
DARCY RIBEIRO E DE OUTRO, COMO CONTRATADA, 
________________________________________ 

 

ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE ESCOLA - ESCOLA MUNICIPAL 
DARCY RIBEIRO, instituição de direito privado, inscrita no Ministério 
da Fazenda (CNPJ) sob o nº 01.894.720/0001-00, com sede na  
Quadra 904 Sul, QI 13/14 Alamedas 01/06/07/12 S/N Palmas, Capital 
do Estado do Tocantins, neste ato representado pela Presidente 
Senhora AFRA MARIA PEREIRA MACEDO CARVALHO, brasileira, 
casada, portador do CPF Nº: 600.015.001-63, RG Nº 34512 SSP/TO, 
Residente e domiciliada em Palmas – TO. 
 

CONTRATADA: __________________________________,pessoa jurídica de direito 
privado, com sede _________________, inscrita no CNPJ nº 
_______, por seu representante legal, ___________________, CPF 
___________________, RG _______________, residente e 
domiciliado em Palmas/TO têm justos e certos o presente Contrato, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 

1.1 O presente contrato decorre da Adjudicação na forma da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, tudo constante do processo protocolado na Secretaria Municipal da 
Educação sob nº 2023057469, referente à licitação Tomada de Preços nº 001/2023, que 
passam a fazer parte integrante deste instrumento, independente de transcrição. 

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETO 

 
2.1 O objeto do presente contrato é a REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 

SISTEMA DE COMBATE INCÊNDIO, na ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO, em 
Palmas/TO, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro memorial 
descritivo e projetos em anexo. 

 
 CLÁUSULA TERCEIRA - CONDIÇÕES ESPECIAIS 
 

3.1 A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços em perfeita harmonia e 
concordância com as normas adotadas pelo CONTRATANTE, com especial observância dos 
termos do instrumento da Licitação deste contrato, seus anexos e modelos. 

3.2 A CONTRATADA e o (s) profissional (is) responsável (is) pela execução dos 
serviços deverão manter inscrição no Conselho Profissional competente durante todo o 
período deste contrato, ou apresentar o visto da unidade regional dos referidos Conselhos 



 
 
 
 

ACE DA ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 2 

neste Estado. 

3.3 A CONTRATADA deverá manter, no local de execução do objeto, Livro de 
Registro Diário da obra, sempre à disposição da Fiscalização. 

3.4 A CONTRATADA não poderá substituir o profissional indicado como 
Responsável Técnico pelos serviços sem autorização expressa da Diretoria de Projetos de 
Obras Educacionais da Secretária Municipal da Educação. 

3.4.1 A substituição de Responsável Técnico somente poderá ser autorizada se 
o novo profissional indicado comprovar ser funcionário ou sócio da empresa e detentor de 
Atestado de Capacidade Técnica na forma exigida no Edital da Tomada de Preços nº 
001/2023 mencionada na cláusula 6.5, b. 

3.5 A CONTRATADA deverá providenciar a matrícula da obra no Cadastro 
Especifico do INSS, na forma legal, ou justificar a dispensa da matrícula, se for o caso. 

3.6 A CONTRATADA , sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais,  
poderá subcontratar parte da obra, no limite de até 50% (cinquenta por cento) do total da 
obra, desde que haja prévia autorização da ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO. 

3.7 A CONTRATADA deverá manter, permanentemente, no local da obra, 
equipe técnica suficiente, composta por profissionais habilitados e de capacidade técnica 
comprovada, que assuma perante a fiscalização, a responsabilidade técnica dos serviços 
executados até a sua entrega definitiva, inclusive com poderes para deliberar sobre qualquer 
determinação de emergência que se torne necessária. 

3.8 A CONTRATADA obriga-se a facilitar a ação da fiscalização na inspeção da 
obra, em qualquer dia ou hora, prestando todas as informações e esclarecimentos 
solicitados, inclusive de ordem administrativa. 

 

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E PRORROGAÇÃO 

4.1 O presente contrato terá vigência de 60 dias, contados a partir da 
assinatura.  

4.2 Os serviços contratados deverão ser concluídos dentro do prazo 
estabelecido no cronograma, no total de 30 dias, contados a partir da ordem de serviços. 

4.3 À CONTRATADA será facultado pedir prorrogação do prazo somente 
quando ocorrer interrupção dos serviços determinados por um dos seguintes atos ou 
fatores: 

a) alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 
 

b) superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 

 
c) interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por 

ordem e no interesse da Administração; 
 
d) aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 

permitidos por esta Lei; 
 

e) impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido 
pela Administração em documento contemporâneo à sua ocorrência; 
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f) omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive quanto 
aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 

 
g) quando não houver emissão de “ordem de serviço” concomitantemente com a 

assinatura deste contrato. 
 

4.3.1 Ocorrendo a Ordem de Paralisação, a CONTRATADA deverá aguardar a 
Ordem de Reinício da ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO para retomada dos 
serviços. 

4.4 Se os serviços forem paralisados por mais de 60 (sessenta) dias, por 
motivo de força maior, o CONTRATANTE poderá rescindir este Contrato mediante 
comunicação por escrito à CONTRATADA. 

4.5 As prorrogações autorizadas serão procedidas por meio de termo aditivo 
específico. 

 
CLÁUSULA QUINTA - PREÇOS, MEDIÇÕES E PAGAMENTOS. 
 
5.1 Pelos serviços contratados e efetivamente executados, o CONTRATANTE 

pagará à CONTRATADA os preços constantes de sua proposta, conforme medição 
apresentada mensalmente. 

5.1.1 A composição dos custos, de acordo com a proposta apresentada 
pela contratada, resulta em: 

        Descrição Valor Observação 

Material e Equipamentos (exceto manuais)  Não sujeito à retenção de 11% 
do INSS. 

Mão de Obra  Sujeito à retenção de 11% do 
INSS 

TOTAL   

 

5.2 Fica expressamente estabelecida que os preços contratados incluem todos 
os custos diretos e indiretos para a completa execução dos serviços. 

5.3 O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma, até o limite de 50% 
(cinquenta por cento) para os seus acréscimos, mediante celebração de termo aditivo. 

5.4 Os preços contratuais serão fixos e irreajustáveis pelo período de um ano, 
a partir da data da apresentação da proposta e, quando for o caso, serão reajustados 
anualmente para mais ou para menos, pelo IGP-M da Fundação Getúlio Vargas, especifico 
do ramo da construção civil, ou outro índice que venha a substitui-lo, de acordo com a 
seguinte formula: 

R = [(Im - Io) / Io] x P, onde: 
 
 R  = valor do reajustamento procurado; 
 Im  = índice relativo ao da data do adimplemento da obrigação; 
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          Io     = índice inicial - refere-se ao índice de custos ou de preços 
correspondentes à data fixada para entrega da proposta da licitação; 

 P = preço unitário contratado. 
 

5.5 A CONTRATANTE somente pagará à CONTRATADA as notas fiscais 
vinculadas à medição dos serviços efetivamente executados, conforme critérios de medição 
e preços constantes deste Contrato. 

5.5.1 A primeira medição ocorrerá no prazo de 30 dias a contar da expedição 
da Ordem de Serviços e as medições posteriores (se for o caso) deverão ser concluídas até 
15 (quinze) dias do mês subsequente, tendo como parâmetro o cronograma físico-
financeiro. 

5.6 As medições serão realizadas pela Diretoria de Projetos e Obras da 
Secretaria Municipal da Educação e o seu resultado posteriormente lançado em documentos 
apropriados. 

5.7 As notas fiscais relativas à medição de serviço serão obrigatoriamente 
acompanhadas das respectivas folhas de medição e deverão conter o número da matrícula 
CEI e a discriminação e valor de materiais, equipamentos (exceto manuais) e mão de obra. 

5.7.1 Juntamente com as notas fiscais relativas às medições do serviço, a 
CONTRATADA deverá apresentar toda a documentação enumerada na INSTRUÇÃO 
NORMATIVA RFB Nº 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012, sob pena de retenção do 
INSS devido. 

5.7.2 A não discriminação dos materiais, equipamentos e mão de obra na nota 
fiscal, destacadamente, implicarão a retenção na forma da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 
Nº 1300, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2012. 

5.7.3 Em qualquer caso de retenção: 

a) A CONTRATADA deverá preencher a nota fiscal destacando o valor da 
respectiva retenção, nos termos da INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 1300, DE 20 DE 
NOVEMBRO DE 2012. 

b) A CONTRATANTE efetuará a retenção de relativa ao INSS do valor do 
informado na nota fiscal, e providenciará o respectivo recolhimento, de acordo com as 
normas aplicáveis. 

5.7.4 Os valores relativos a materiais, equipamentos e mão de obra informada 
nas notas fiscal não poderão ser divergentes da proposta da CONTRATADA, constantes na 
Cláusula 5.1.1. 

5.8 Todos os pagamentos somente serão efetuados após: 

a) as notas fiscais terem sido conferidas e atestadas pela fiscalização 
Secretaria Municipal da Educação; 

b) a comprovação de regularidade fiscal da CONTRATADA; 

c) comprovação do pagamento da folha de pagamento dos funcionários da 
obra (vencidas); 

 
5.9 A entrada da nota fiscal e seu respectivo pagamento deverão obedecer aos 

seguintes prazos: 
 
a) nota fiscal deverá ser protocolada na ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY 
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RIBEIRO, devidamente preenchida, obedecendo à legislação do INSS - Instituto Nacional 
de Seguridade Social; 

b) os pagamentos deverão ser efetuados no prazo de até 30 (trinta) dias da 
data de entrada da nota fiscal. 

CLÁUSULA SEXTA - FISCALIZAÇÃO 

6.1 A fiscalização da obra, objeto deste contrato, deverá ser realizada por 
engenheiros lotados na Diretoria de Projetos e Obras Educacionais e designados pela 
Secretaria Municipal da Educação, obrigando-se a CONTRATADA a facilitar, de modo amplo 
e completo, a ação dos fiscais, permitindo-lhes acesso a todas as partes dos serviços e 
locais onde se encontrarem depositados os materiais destinados aos serviços referidos no 
presente contrato. 

6.2 Fica ressalvado que a efetiva ocorrência da fiscalização na execução não 
exclui nem restringe a responsabilidade da CONTRATADA na execução dos serviços, que 
deverão apresentar padrão de qualidade desejado. 

6.3 Os fiscais da Diretoria de Projetos e Obras Educacionais da SEMED terão 
amplos poderes para, mediante instruções por escrito: 

a) A qualquer momento e desde que achar necessário, solicitar à 
CONTRATADA a substituição de parte ou de toda a equipe técnica responsável pelos 
serviços, caso constate que a mesma não tenha reais condições técnicas para a execução 
dos trabalhos dentro da melhor técnica e em observação a Normas da ABNT e demais 
especificações e recomendações necessárias ao bom andamento das atividades referentes 
à execução da obra objeto deste contrato; 

b) Recusar materiais de má qualidade ou não especificados e exigir sua 
retirada dos serviços; 

c) Suspender a execução de quaisquer serviços em desacordo com as normas 
da ABNT, especificações e recomendações da Diretoria de Projetos e Obras Educacionais 
da Semed, exigindo sua reparação ou demolição e substituição por conta da 
CONTRATADA; 

d) Exigir da CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários ao perfeito 
conhecimento e controle dos serviços. 

e) Determinar ordem de prioridade na execução dos serviços; 

f) Exigir a utilização de máquinas, ferramentas e equipamentos além dos que 
estiverem em serviço, desde que considerados necessários pela CONTRATANTE; 

g) Exigir o cumprimento das recomendações da SSST/MTE. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR 

7.1 O valor total do presente contrato, a preços iniciais, é de R$ _________ 
(_________________________________________________). 

 

CLÁUSULA OITAVA - DOTAÇÃO DE RECURSOS. 

 

8.1 As despesas para execução dos serviços contratados com base na 
presente licitação, correrão por conta do Programa Escola Autônoma de Gestão 
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Compartilhada – Reforma, conforme PORTARIA/GAB/SEMED/Nº 319, DE 15 DE 
SETEMBRO DE 2023. 

 
CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 

9.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá 
sujeitar a CONTRATADA às seguintes penalidades: 

a)  multa de 15% (quinze por cento) do valor global do contrato, no caso de 
inexecução total da obrigação; 

b) Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 2% (dois por cento) 
sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de 10% (dez por cento); 

c) multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia, no caso de 
inexecução diária do objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos 
quais será considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO e Secretaria Municipal da 
Educação, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

e)  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ACE ESCOLA 
MUNICIPAL DARCY RIBEIRO enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir os prejuízos resultantes 
e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

9.2 As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido pelo 
CONTRATANTE, não sendo possível, deverão ser recolhidas pela CONTRATADA  em até 
30 (trinta) dias, contando da intimação, sob pena de cobrança judicial. 

9.3 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa 
ou judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 

9.4 As multas e penalidades serão aplicadas pela CONTRATANTE, com o 
apoio técnico-jurídico da Secretaria Municipal da Educação, sem prejuízo das sanções 
cíveis cabíveis, ou de processo administrativo. 

9.5 A CONTRATADA será cientificada, por escrito, da multa aplicada, ficando 
com o prazo de 05 (cinco) dias úteis para, se o desejar, recorrer da decisão. 

 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO  

 

10.1 A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, no prazo máximo 
de 15 (quinze) dias úteis, contados da data da assinatura do contrato, o comprovante de 
prestação de garantia (art. 56 e seguintes da Lei nº 8.666/93) correspondente ao percentual 
de 3% (três por cento) do valor do contrato, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária;  

10.2 A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade escolhida, o 
pagamento de:  

             10.2.1 Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas;  

10.2.2 Prejuízos causados à ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO 
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ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;  

10.2.3 As multas moratórias e punitivas aplicadas pela ACE ESCOLA 
MUNICIPAL DARCY RIBEIRO à CONTRATADA;  

10.2.4 Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer 
natureza, não honradas pela CONTRATADA;  

10.2.5 A garantia em dinheiro deverá ser depositada em conta bancária no 
Banco do Brasil S/A, Agencia nº 1867-8, Conta Corrente nº 1.37819-8, com correção 
monetária, em favor da ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO;  

10.2.6 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia 
acarretará a aplicação de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por 
dia de atraso, até o máximo de 5% (cinco por cento);  

10.2.7 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a ACE ESCOLA 
MUNICIPAL DARCY RIBEIRO a promover a rescisão do contrato, por descumprimento ou 
cumprimento irregular das cláusulas deste contrato, conforme dispõem os incisos I e II do 
art. 78 da Lei n.º 8.666/93; 

 10.2.8 O garantidor deverá declarar expressamente o seu conhecimento 
quanto aos termos do contrato e aceitação de suas cláusulas contratuais; 

       10.3 Será considerada extinta a garantia:  

10.3.1. Com a devolução da apólice, carta fiança ou da importância 
depositada em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da ACE ESCOLA 
MUNICIPAL DARCY RIBEIRO, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA 
cumpriu todas as cláusulas do contrato;  

10.3.2 No término da vigência do contrato, caso a ACE ESCOLA 
MUNICIPAL DARCY RIBEIRO não comunique a ocorrência de sinistros;  

10.3.3 Isenção de Responsabilidade da Garantia;  

 10.4 A ACE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das 
seguintes hipóteses:  

10.4.1 Caso fortuito ou força maior;  

10.4.2 Alteração, sem prévio conhecimento da seguradora ou do fiador, 
das obrigações contratuais;  

10.4.3 Descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes 
de atos ou fatos praticados pela Administração;  

10.4.4 Atos ilícitos dolosos praticados pela ACE ESCOLA MUNICIPAL 
DARCY RIBEIRO. 

10.5 Havendo majoração do valor contratual por qualquer motivo, fica a 
CONTRATADA obrigada a complementar a caução, no valor de 5% (cinco por cento) do 
referido acréscimo, nas mesmas condições do item 10.1. 

10.6 Fica a CONTRATADA obrigada a prestar a garantia adicional mencionada 
no § 2º do art. 48 da Lei 8666/93, caso sua proposta tenha sido classificada na forma do § 
1º do referido artigo. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO DO CONTRATO 

 

11.1 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou 
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bilateralmente, mas sempre atendida à conveniência administrativa no interesse do Serviço 
Público. 

11.2 Os motivos para rescisão do contrato são os enumerados no art. 78 da Lei 
8.666/93. 

11.2.1 Também caberá a rescisão do contrato, independentemente de 
interpelação judicial ou extrajudicial, quando a CONTRATADA transferir, no todo ou em 
parte, os serviços, sem prévia autorização do CONTRATANTE. 

11.3 Em qualquer hipótese de rescisão, à CONTRATADA caberá receber o 
valor dos serviços executados, mais o valor das medições efetuadas para cumprimento do 
Contrato, descontadas às parcelas correspondentes à utilização dessas instalações, 
proporcionalmente aos serviços realizados até a data da dissolução do contrato. 

11.4 Ocorrendo rescisão por qualquer motivo, a CONTRATADA responderá, se 
for o caso, por perdas e danos, cobrados administrativamente ou judicialmente. 

11.5 Em caso algum, o CONTRATANTE pagará indenização à CONTRATADA 
por encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundo do 
Contrato entre a mesma e seus empregados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRIBUTOS E SEGUROS 
 
12.1 É da inteira responsabilidade da CONTRATADA os ônus tributários, 

encargos sociais e trabalhistas decorrentes destes Contratos, inclusive a matrícula de 
serviços junto ao INSS. 

12.2 A CONTRATADA é responsável pelo seguro de seu pessoal, das 
instalações de serviços e edificações que construir, e de todo o seu equipamento. É 
responsável também pelo seguro de responsabilidade civil incidente sobre seus bens e 
serviços. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 Ao concluir os serviços, a contratada deverá comunicar o fato por escrito à 

ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO, para seu recebimento provisório, que, por 
sua vez, deverá ser acompanhado pela Diretoria de Projetos e Obras Educacionais da 
Secretaria Municipal da Educação. 

13.2 Caso não tenham sido atendidas as condições contratuais e técnicas na 
execução dos serviços, será lavrado o Termo de Recusa, onde serão apontadas as falhas e 
irregularidades constatadas. 

13.3 Todos os serviços em desacordo com as especificações técnicas, assim 
como falhas e vícios verificados no ato do recebimento, deverão ser refeitos pela 
CONTRATADA sem ônus para a ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO. 

 13.3.1 Nestes casos, o preço será determinado pela ACE ESCOLA 
MUNICIPAL DARCY RIBEIRO, e inobservância da obrigatoriedade de correção implicará na 
aplicação das penalidades cabíveis. 

13.4 Sanadas as falhas e irregularidades apontadas no Termo de Recusa, a 
CONTRATADA efetuará novamente a comunicação de que trata o item 13.1. 

13.5 Aprovadas às condições técnicas dos serviços, a ACE ESCOLA 
MUNICIPAL DARCY RIBEIRO fará o seu recebimento provisório. 

13.6 O recebimento definitivo dos serviços será realizado após o decurso de 
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prazo necessário à observação ou vistoria que comprove adequação do objeto aos termos 
contratuais, sendo necessária nova fiscalização por parte da Secretaria Municipal da 
Educação. 

 13.6.1 Verificadas quaisquer irregularidades, vícios ou falhas nos serviços, 
serão observadas as disposições do item 13.2 e seguintes. 

13.7 A assinatura do Termo de Recebimento Definitivo não implica em eximir a 
contratada das responsabilidades e obrigações a que se refere o Código Civil Brasileiro. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REGISTRO 

 
14.1 O contrato deverá ter sua Anotação de Responsabilidade Técnica, 

relativamente à execução de serviços, registrado no Conselho Profissional competente na 
circunscrição que for exercida a respectiva atividade, em cumprimento ao que determina a 
Resolução Nº 1.025, de 30 de outubro de 2009. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO. 

 

15.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem 
as partes o Foro da cidade de Palmas/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais 
privilegiado que seja. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

16.1 Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições 
constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores, e no 
processo nº 2023057469. 

16.2 Fica expressamente vedada a vinculação deste Contrato em operação de 
qualquer natureza que a CONTRATADA tenha ou venha a assumir. 

 

E por estarem acordo, assinam este contrato os Representantes das partes, na 
presença de duas testemunhas. 

ACE ESCOLA MUNICIPAL DARCY RIBEIRO – Palmas, Capital do Estado do 
Tocantins, no dia ______ de _______________ de 2023. 

 

___________________________________ __________________________________ 

CONTRATANTE CONTRATADA 

 

TESTEMUNHAS: 

 

Nome:_____________________________   Nome:____________________________ 

CPF:______________________________       CPF:___________________________ 




